
‭Capitolato per l’affidamento del servizio di supporto al RUP per la fase di progettazione‬
‭di fattibilità tecnico-economica (PFTE) della sede della Fondazione Rome Technopole‬
‭presso l'area di Pietralata, Roma - Progetto ECS00000024 Rome Technopole - PNRR -‬

‭Missione 4 - Componente 2 - Investimento 1.5, finanziato dall’Unione Europea –‬
‭NextGenerationEU‬

‭CUP B83D21014170006 - Codice Progetto ECS00000024‬

‭RUP: Ing. Enrico Bentivoglio‬

‭1‬



‭Sommario‬

‭Art.‬‭1‬‭–‬‭Oggetto‬‭dell’appalto‬‭...........................................................................................................................‬‭3‬
‭Art.‬‭2‬‭–‬‭Descrizione‬‭del‬‭servizio‬‭......................................................................................................................‬‭3‬
‭Art.‬‭3‬‭–‬‭Modalità‬‭di‬‭svolgimento‬‭del‬‭servizio‬‭e‬‭relative‬‭tempistiche‬‭...............................................................‬‭3‬
‭Art.‬‭4‬‭–‬‭Importo‬‭del‬‭servizio‬‭............................................................................................................................‬‭3‬

‭4.1‬‭-‬‭Stima,‬‭classi‬‭e‬‭categorie‬‭dell’intervento‬‭...........................................................................................‬‭4‬
‭Art.‬‭5‬‭–‬‭Revisione‬‭prezzi‬‭..................................................................................................................................‬‭4‬
‭Art.‬‭6‬‭–‬‭Durata‬‭del‬‭servizio‬‭..............................................................................................................................‬‭4‬
‭Art.‬‭7‬‭–‬‭Controllo‬‭tecnico‬‭–‬‭contabile‬‭..............................................................................................................‬‭5‬
‭Art.‬‭8‬‭–‬‭Monitoraggio‬‭......................................................................................................................................‬‭5‬
‭Art.‬‭9‬‭–‬‭Garanzia‬‭definitiva‬‭..............................................................................................................................‬‭5‬
‭Art.‬‭10‬‭–‬‭Subappalto‬‭........................................................................................................................................‬‭7‬
‭Art.‬‭11‬‭–‬‭Modifiche‬‭contrattuali‬‭......................................................................................................................‬‭7‬
‭Art.‬‭12‬‭–‬‭Obblighi‬‭dell’aggiudicatario‬‭..............................................................................................................‬‭7‬
‭Art.‬‭13‬‭–‬‭Penali‬‭e‬‭azioni‬‭correttive‬‭...................................................................................................................‬‭8‬
‭Art. 14 – Osservanza leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali di lavoro, norme per la prevenzione‬
‭infortuni‬‭ed‬‭igiene‬‭sul‬‭lavoro‬‭...........................................................................................................................‬‭9‬
‭Art.‬‭15‬‭–‬‭Modalità‬‭di‬‭pagamento‬‭e‬‭fatturazione‬‭...........................................................................................‬‭10‬
‭Art.‬‭16‬‭–‬‭Obbligo‬‭di‬‭tracciabilità‬‭dei‬‭flussi‬‭finanziari‬‭.....................................................................................‬‭11‬
‭Art.‬‭17‬‭–‬‭Recesso‬‭...........................................................................................................................................‬‭12‬
‭Art.‬‭18‬‭–‬‭Risoluzione‬‭del‬‭contratto‬‭................................................................................................................‬‭12‬
‭Art.‬‭19‬‭–‬‭Regolare‬‭esecuzione‬‭.......................................................................................................................‬‭15‬
‭Art.‬‭20‬‭–‬‭Pantouflage‬‭.....................................................................................................................................‬‭15‬
‭Art.‬‭21‬‭–‬‭Conservazione‬‭dei‬‭documenti‬‭........................................................................................................‬‭15‬
‭Art.‬‭22‬‭–‬‭Obbligo‬‭di‬‭riservatezza‬‭....................................................................................................................‬‭16‬
‭Art.‬‭23‬‭–‬‭Stipula‬‭contratto‬‭e‬‭spese‬‭................................................................................................................‬‭17‬
‭Art.‬‭24‬‭–‬‭Foro‬‭competente‬‭............................................................................................................................‬‭17‬

‭2‬



‭Art. 1 – Oggetto dell’appalto‬
‭L’appalto‬ ‭ha‬ ‭ad‬ ‭oggetto‬ ‭il‬ ‭servizio‬ ‭di‬ ‭supporto‬ ‭al‬ ‭RUP‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭fase‬ ‭di‬ ‭progettazione‬ ‭di‬

‭fattibilità‬ ‭tecnico-economica‬ ‭(in‬ ‭seguito‬ ‭PFTE)‬ ‭della‬ ‭sede‬ ‭della‬ ‭Fondazione‬ ‭Rome‬

‭Technopole‬ ‭presso‬ ‭l'area‬ ‭di‬ ‭Pietralata,‬ ‭Roma‬ ‭-‬ ‭Progetto‬ ‭ECS00000024‬ ‭Rome‬

‭Technopole‬ ‭-‬ ‭PNRR‬ ‭-‬ ‭Missione‬ ‭4‬ ‭–‬ ‭Componente‬ ‭2‬ ‭-‬ ‭Investimento‬ ‭1.5,‬ ‭finanziato‬

‭dall’Unione Europea – NextGenerationEU.‬

‭Art. 2 – Descrizione del servizio‬
‭Nell’ambito‬ ‭del‬ ‭Progetto‬ ‭ECS00000024‬ ‭Rome‬ ‭Technopole,‬ ‭PNRR‬ ‭Missione‬ ‭4‬

‭Componente‬ ‭2‬ ‭Investimento‬ ‭1.5,‬ ‭finanziato‬ ‭dall’Unione‬ ‭Europea‬‭–‬‭NextGenerationEU‬‭–‬

‭in‬ ‭cui‬ ‭Sapienza‬ ‭Università‬ ‭di‬ ‭Roma‬ ‭ricopre‬ ‭le‬ ‭funzioni‬ ‭di‬ ‭Stazione‬ ‭Appaltante‬ ‭per‬ ‭la‬

‭realizzazione‬‭dell’edificio‬‭della‬‭nuova‬‭sede‬‭della‬‭Fondazione‬‭Rome‬‭Technopole,‬‭si‬‭rende‬

‭necessario‬‭individuare‬‭un‬‭professionista‬‭quale‬‭supporto‬‭al‬‭RUP‬‭per‬‭la‬‭fase‬‭di‬‭redazione‬

‭del PFTE.‬

‭Il‬ ‭professionista,‬ ‭nell’ambito‬ ‭dell’affidamento‬ ‭in‬ ‭oggetto,‬ ‭dovrà‬ ‭svolgere‬ ‭le‬ ‭seguenti‬

‭attività:‬

‭-‬ ‭supporto al RUP per la supervisione e coordinamento del PFTE;‬

‭-‬ ‭supporto‬‭al‬‭RUP‬‭per‬‭la‬‭verifica‬‭del‬‭PFTE‬‭propedeutica‬‭all’elaborazione‬‭del‬‭verbale‬

‭di validazione del progetto da porre a base di gara.‬

‭Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio e relative tempistiche‬
‭Il‬ ‭servizio‬ ‭in‬ ‭oggetto‬ ‭dovrà‬ ‭essere‬ ‭svolto‬ ‭in‬ ‭totali‬ ‭60‬ ‭(sessanta)‬ ‭giorni‬ ‭naturali‬ ‭e‬
‭consecutivi‬ ‭a‬ ‭partire‬ ‭dalla‬ ‭data‬ ‭di‬ ‭stipula‬ ‭del‬ ‭contratto‬‭ovvero‬‭dalla‬‭data‬‭del‬‭verbale‬‭di‬

‭consegna‬ ‭del‬ ‭servizio,‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭30‬ ‭(trenta)‬ ‭relativi‬ ‭alla‬ ‭consegna‬ ‭del‬ ‭PFTE‬ ‭e‬ ‭30‬ ‭(trenta)‬

‭relativi alla verifica del PFTE.‬

‭Art. 4 – Importo del servizio‬
‭L’importo‬‭del‬‭servizio‬‭posto‬‭a‬‭base‬‭di‬‭gara,‬‭calcolato‬‭in‬‭base‬‭all’allegato‬‭I.13‬‭del‬‭Codice,‬

‭è pari a Euro‬‭124.777,43‬‭+ IVA, con oneri per la sicurezza‬‭pari a zero.‬

‭L’importo,‬ ‭ottenuto‬ ‭prendendo‬ ‭in‬ ‭considerazione‬ ‭il‬‭costo‬‭dell’intervento‬‭e‬‭la‬‭complessità‬

‭della‬ ‭prestazione‬ ‭da‬ ‭eseguire,‬ ‭è‬ ‭da‬ ‭considerarsi‬ ‭remunerativo‬ ‭di‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭prestazioni‬

‭previste dalla normativa vigente e dal presente capitolato.‬
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‭Il‬ ‭corrispettivo‬ ‭comprende‬ ‭inoltre:‬ ‭le‬ ‭eventuali‬ ‭spese‬ ‭di‬ ‭trasferta,‬ ‭il‬ ‭trasporto‬ ‭delle‬

‭attrezzature/strumentazioni necessarie alle attività (ove previsto).‬

‭4.1 - Stima, classi e categorie dell’intervento‬
‭Al fine dell’individuazione dell’importo del servizio da porre a base di gara, si è proceduto‬

‭a stimare il costo dell’intervento sulla base di interventi analoghi già realizzati da‬

‭Sapienza. In particolare è stato preso come riferimento il nuovo edificio della facoltà di‬

‭Medicina e Psicologia di recente realizzazione costituito da sei piani fuori terra e un piano‬

‭interrato con aule e laboratori destinati alla didattica e alla ricerca, oltre a uffici e spazi di‬

‭servizio.‬

‭Dopo aver calcolato il costo totale dell’intervento si è proceduto alla sua suddivisione in‬

‭categorie, come indicato nella tabella di seguito.‬

‭Categoria intervento‬ ‭Codice‬ ‭Importo in euro‬ ‭Incidenza‬
‭categoria‬

‭Opere edili‬ ‭E.10‬ ‭3.150.000,00‬ ‭39,375 %‬

‭Opere strutturali‬ ‭S.04‬ ‭2.150.000,00‬ ‭26,875 %‬

‭Impianti meccanici‬ ‭IA.02‬ ‭1.400.000,00‬ ‭17,500 %‬

‭Impianti elettrici e speciali‬ ‭IA.03‬ ‭1.300.000,00‬ ‭16,250 %‬

‭Costo totale intervento‬ ‭8.000.000,00‬ ‭100,000 %‬

‭Utilizzando‬ ‭il‬ ‭D.M.‬ ‭17‬ ‭giugno‬ ‭2016‬ ‭come‬ ‭modificato‬ ‭dal‬ ‭Codice‬ ‭si‬ ‭è‬ ‭poi‬ ‭proceduto‬ ‭al‬

‭calcolo‬‭della‬‭parcella‬‭tenendo‬‭in‬‭considerazione‬‭le‬‭seguenti‬‭categorie:‬‭opere‬‭edili‬‭(E.10),‬

‭opere‬‭strutturali‬‭(S.04),‬‭Impianti‬‭meccanici‬‭(IA.02)‬‭e‬‭impianti‬‭elettrici‬‭e‬‭speciali‬‭(IA.03).‬‭Il‬

‭calcolo analitico della parcella è riportato in allegato.‬

‭Art. 5 – Revisione prezzi‬
‭Si applica quanto previsto all’art. 60 del Codice.‬

‭Art. 6 – Durata del servizio‬
‭La‬‭durata‬‭del‬‭servizio‬‭è‬‭di‬‭60‬‭(sessanta)‬‭giorni‬‭naturali‬‭e‬‭consecutivi‬‭a‬‭decorrere‬‭dalla‬

‭data‬‭di‬‭stipula‬‭del‬‭contratto‬‭ovvero‬‭dalla‬‭data‬‭del‬‭verbale‬‭di‬‭consegna‬‭del‬‭servizio,‬‭di‬‭cui‬

‭30 (trenta) relativi alla consegna del PFTE e 30 (trenta) relativi alla verifica del PFTE.‬
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‭Il‬ ‭servizio‬ ‭in‬ ‭oggetto‬ ‭si‬ ‭riterrà‬ ‭concluso‬‭a‬‭seguito‬‭di‬‭emissione‬‭del‬‭certificato‬‭di‬‭regolare‬

‭esecuzione.‬

‭Art. 7 – Controllo tecnico – contabile‬
‭Le‬ ‭attività‬‭di‬‭coordinamento,‬‭direzione‬‭e‬‭controllo‬‭tecnico‬‭-‬‭contabile‬‭dell’esecuzione‬‭del‬

‭contratto‬ ‭sono‬ ‭svolte‬ ‭dal‬ ‭RUP‬ ‭che‬ ‭ne‬ ‭verifica‬ ‭il‬ ‭regolare‬ ‭andamento,‬ ‭anche‬ ‭come‬

‭previsto dalle norme di gestione del fondo PNRR.‬

‭Art. 8 – Monitoraggio‬
‭Ai‬ ‭fini‬‭del‬‭corretto‬‭avanzamento‬‭del‬‭servizio‬‭il‬‭RUP‬‭si‬‭riserva‬‭di‬‭eseguire‬‭il‬‭monitoraggio‬

‭della‬ ‭prestazione,‬ ‭anche‬ ‭avvalendosi‬ ‭di‬ ‭strumenti‬ ‭informatici,‬ ‭per‬ ‭effettuare‬ ‭riunioni‬

‭periodiche in presenza e/o da remoto.‬

‭Art. 9 – Garanzia definitiva‬
‭Prima‬ ‭della‬ ‭stipula‬ ‭del‬ ‭contratto‬ ‭o‬‭del‬‭verbale‬‭di‬‭esecuzione‬‭d’urgenza,‬‭o‬‭del‬‭verbale‬‭di‬

‭esecuzione‬ ‭prima‬ ‭della‬ ‭stipula‬ ‭del‬ ‭contratto‬ ‭per‬ ‭motivate‬ ‭ragioni,‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭deve‬

‭costituire,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭117‬ ‭del‬ ‭Codice,‬ ‭una‬ ‭“garanzia‬ ‭definitiva”‬ ‭a‬ ‭sua‬ ‭scelta‬ ‭sotto‬

‭forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.‬

‭La misura della cauzione è fissata nel 5% dell’importo contrattuale.‬

‭La‬‭garanzia‬‭è‬‭prestata‬‭per‬‭l'adempimento‬‭di‬ ‭tutte‬ ‭le‬‭obbligazioni‬‭del‬‭contratto‬‭e‬‭per‬‭il‬

‭risarcimento‬ ‭dei‬ ‭danni‬ ‭derivanti‬ ‭dall'eventuale‬ ‭inadempimento‬‭delle‬‭obbligazioni‬‭stesse,‬

‭nonché‬ ‭per‬ ‭il‬ ‭rimborso‬ ‭delle‬ ‭somme‬ ‭pagate‬ ‭in‬ ‭più‬ ‭all'esecutore‬ ‭rispetto‬ ‭alle‬ ‭risultanze‬

‭della‬ ‭liquidazione‬ ‭finale,‬ ‭salva‬ ‭comunque‬ ‭la‬ ‭risarcibilità‬ ‭del‬ ‭maggior‬ ‭danno‬‭verso‬

‭l'appaltatore.‬

‭La‬ ‭garanzia‬ ‭cessa‬ ‭di‬ ‭avere‬ ‭effetto‬ ‭solo‬ ‭alla‬ ‭data‬‭di‬‭emissione‬‭del‬‭certificato‬‭di‬‭regolare‬

‭esecuzione.‬

‭La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.‬

‭La‬ ‭garanzia‬ ‭fideiussoria‬ ‭può‬ ‭essere‬ ‭rilasciata‬ ‭dai‬ ‭soggetti‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭all'articolo‬ ‭106,‬

‭comma‬ ‭3‬ ‭del‬ ‭Codice,‬ ‭a‬ ‭scelta‬ ‭dell'appaltatore,‬ ‭ovvero‬ ‭da‬ ‭imprese‬ ‭bancarie‬ ‭o‬

‭assicurative‬ ‭che‬ ‭rispondano‬ ‭ai‬ ‭requisiti‬ ‭di‬ ‭solvibilità‬ ‭previsti‬ ‭dalle‬ ‭leggi‬ ‭che‬ ‭ne‬

‭disciplinano‬‭le‬‭rispettive‬‭attività,‬‭oppure‬‭dagli‬‭intermediari‬‭finanziari‬‭iscritti‬‭nell'albo‬‭di‬ ‭cui‬
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‭all'articolo‬ ‭106‬ ‭del‬ ‭testo‬ ‭unico‬ ‭delle‬ ‭leggi‬ ‭in‬ ‭materia‬ ‭bancaria‬ ‭e‬ ‭creditizia,‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬

‭decreto‬‭legislativo‬‭1°‬‭settembre‬‭1993,‬‭n.‬‭385,‬‭che‬‭svolgono‬‭in‬‭via‬‭esclusiva‬‭o‬‭prevalente‬

‭attività‬ ‭di‬‭rilascio‬‭di‬‭garanzie‬‭e‬ ‭che‬ ‭sono‬‭sottoposti‬ ‭a‬ ‭revisione‬ ‭contabile‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭di‬

‭una‬ ‭società‬ ‭di‬‭revisione‬‭iscritta‬‭nell'apposito‬ ‭albo‬ ‭e‬ ‭che‬ ‭abbiano‬ ‭i‬ ‭requisiti‬‭minimi‬‭di‬

‭solvibilità richiesti  dalla  vigente  normativa bancaria assicurativa.‬

‭La garanzia prevede espressamente:‬

‭a)‬ ‭la decorrenza dalla data di inizio dell’appalto;‬

‭b)‬ ‭la‬‭validità,‬‭ovvero‬‭l’impegno‬‭a‬‭rinnovare‬‭la‬‭validità,‬‭fino‬‭alla‬‭completa‬‭estinzione‬‭di‬

‭tutte‬‭le‬‭obbligazioni‬‭derivanti‬‭dal‬‭contratto,‬‭anche‬‭se‬‭le‬‭obbligazioni‬‭si‬‭estendono‬

‭oltre la durata dello stesso;‬

‭c)‬ ‭la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del   debitore principale;‬

‭d)‬ ‭la‬ ‭rinuncia‬ ‭all'eccezione‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭all'articolo‬ ‭1957,‬ ‭secondo‬ ‭comma,‬ ‭del‬ ‭codice‬

‭civile;‬

‭e)‬ ‭la‬ ‭sua‬ ‭operatività‬ ‭entro‬ ‭quindici‬ ‭giorni,‬ ‭a‬‭semplice‬‭richiesta‬‭scritta‬‭della‬‭stazione‬

‭appaltante.‬

‭La‬‭stazione‬‭appaltante‬‭ha‬‭diritto‬‭di‬‭rivalersi‬‭sulla‬‭garanzia‬‭per‬‭ogni‬‭sua‬‭ragione‬‭di‬‭credito‬

‭nei‬ ‭confronti‬ ‭dell’aggiudicatario‬ ‭in‬ ‭dipendenza‬ ‭del‬ ‭contratto,‬ ‭con‬ ‭semplice‬ ‭richiesta,‬

‭senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.‬

‭L’aggiudicatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).‬

‭Su‬ ‭richiesta‬‭della‬‭stazione‬‭appaltante,‬‭l’aggiudicatario‬‭è‬‭tenuto‬‭a‬‭reintegrare‬‭la‬‭garanzia‬

‭definitiva,‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭abbia‬ ‭dovuto‬ ‭avvalersene,‬ ‭in‬‭tutto‬‭o‬‭in‬

‭parte, durante l’esecuzione del contratto.‬

‭Nel‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭mancato‬ ‭reintegro,‬‭la‬‭stazione‬‭appaltante‬‭ha‬‭facoltà‬‭di‬‭risolvere‬‭il‬‭contratto,‬

‭con‬ ‭contestuale‬ ‭incameramento‬ ‭della‬ ‭cauzione‬ ‭residua‬ ‭ed‬ ‭eventuale‬ ‭azione‬ ‭per‬ ‭il‬

‭risarcimento del danno.‬

‭La‬‭garanzia‬‭è‬‭progressivamente‬‭svincolata‬‭con‬‭le‬‭modalità‬‭previste‬‭dall’art.‬‭117,‬‭comma‬

‭8 del Codice.‬

‭La‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭autorizza‬ ‭lo‬ ‭svincolo‬ ‭dell’ammontare‬ ‭residuo‬ ‭solo‬ ‭dopo‬

‭l’emissione del certificato di regolare esecuzione.‬
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‭La‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭si‬ ‭riserva,‬ ‭per‬ ‭gli‬ ‭operatori‬ ‭economici‬ ‭di‬ ‭comprovata‬ ‭solidità,‬ ‭di‬

‭esonerare‬ ‭dalla‬ ‭prestazione‬ ‭della‬ ‭garanzia‬ ‭previa‬ ‭adeguata‬ ‭motivazione‬ ‭e‬

‭subordinatamente‬ ‭ad‬ ‭un‬ ‭miglioramento‬ ‭del‬ ‭prezzo‬ ‭di‬ ‭aggiudicazione‬ ‭ovvero‬ ‭delle‬

‭condizioni di esecuzione del servizio.‬

‭Art. 10 – Subappalto‬
‭È‬ ‭ammesso‬ ‭il‬ ‭subappalto,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭119‬ ‭del‬ ‭Codice.‬ ‭La‬ ‭cessione‬‭del‬‭contratto‬‭è‬

‭nulla‬ ‭ad‬ ‭eccezione‬ ‭di‬ ‭quanto‬ ‭previsto‬ ‭dall'articolo‬ ‭120,‬ ‭comma‬ ‭1,‬ ‭lettera‬ ‭d)‬ ‭del‬ ‭Codice‬

‭stesso.‬

‭Non può essere affidato a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.‬

‭Art. 11 – Modifiche contrattuali‬
‭La‬ ‭stazione‬ ‭appaltante,‬ ‭fermo‬ ‭quanto‬ ‭previsto‬ ‭dall’articolo‬ ‭sulla‬ ‭revisione‬ ‭dei‬ ‭prezzi,‬ ‭ai‬

‭sensi dell’art. 120 del Codice, può modificare il contratto d’appalto nei seguenti casi:‬

‭-‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭sopravvenuta‬ ‭necessità‬ ‭di‬ ‭servizi‬ ‭supplementari,‬ ‭non‬ ‭previsti‬ ‭dall’appalto‬

‭iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:‬

‭●‬ ‭risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;‬

‭●‬ ‭comporti‬‭per‬‭la‬‭stazione‬‭appaltante‬‭notevoli‬‭disagi‬‭o‬‭un‬‭sostanziale‬‭incremento‬‭dei‬

‭costi;‬

‭-‬ ‭se‬ ‭un‬ ‭nuovo‬ ‭contraente‬ ‭sostituisce‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭a‬ ‭causa‬ ‭di‬ ‭una‬ ‭delle‬

‭circostanze indicate dall’art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.‬

‭Art. 12 – Obblighi dell’aggiudicatario‬
‭L’aggiudicatario è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:‬

‭1.‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭occupi‬ ‭dai‬ ‭15‬ ‭a‬ ‭50‬ ‭dipendenti,‬ ‭entro‬ ‭il‬ ‭termine‬ ‭di‬ ‭vigenza‬ ‭contrattuale‬

‭deve‬ ‭consegnare‬ ‭alla‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭e‬ ‭una‬ ‭relazione‬ ‭di‬ ‭genere‬ ‭sulla‬

‭situazione‬ ‭del‬ ‭personale‬ ‭maschile‬ ‭e‬‭femminile‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬‭47‬‭comma‬‭3‬‭del‬‭D.L.‬

‭n.‬‭77/2021,‬‭da‬‭trasmettere‬‭a‬‭cura‬‭dell’aggiudicatario‬‭alle‬‭rappresentanze‬‭sindacali‬

‭aziendali e ai consiglieri regionali di parità;‬

‭2.‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭occupi‬ ‭da‬ ‭15‬ ‭a‬ ‭50‬ ‭dipendenti,‬ ‭entro‬ ‭il‬ ‭termine‬ ‭di‬ ‭vigenza‬ ‭contrattuale‬

‭deve‬ ‭consegnare‬ ‭alla‬ ‭stazione‬‭appaltante,‬‭una‬‭relazione‬‭relativa‬‭all’assolvimento‬
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‭degli‬ ‭obblighi‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭alla‬ ‭legge‬ ‭n.‬ ‭68/99‬ ‭e‬ ‭alle‬ ‭eventuali‬‭sanzioni‬‭e‬‭provvedimenti‬

‭disposti‬ ‭a‬ ‭proprio‬ ‭carico‬ ‭nel‬ ‭triennio‬ ‭antecedente‬ ‭la‬ ‭data‬ ‭di‬ ‭scadenza‬ ‭di‬

‭presentazione‬‭delle‬‭offerte,‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬‭47‬‭comma‬‭3‬‭bis‬‭del‬‭D.L.‬‭n.‬‭77/2021,‬‭tale‬

‭relazione‬ ‭deve‬ ‭essere‬ ‭trasmessa,‬ ‭a‬ ‭cura‬ ‭dell’aggiudicatario,‬ ‭alle‬‭rappresentanze‬

‭sindacali aziendali;‬

‭3.‬ ‭rispetto delle attività conformi alla normativa ambientale dell’UE e nazionale.‬

‭Art. 13 – Penali e azioni correttive‬
‭La‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭si‬ ‭riserva‬ ‭la‬ ‭facoltà‬ ‭di‬ ‭applicare‬ ‭una‬ ‭penale‬ ‭giornaliera‬ ‭per‬

‭ritardato adempimento pari a‬‭0,6 per mille‬‭dell’ammontare‬‭netto contrattuale.‬

‭Le‬ ‭penali‬ ‭sono‬ ‭applicate‬ ‭previa‬ ‭formale‬ ‭segnalazione‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭RUP‬ ‭circa‬ ‭le‬

‭comprovate‬ ‭inadempienze‬ ‭dell’aggiudicatario.‬ ‭Le‬ ‭riscontrate‬ ‭inadempienze‬ ‭sono‬

‭anticipatamente‬ ‭contestate‬ ‭all’aggiudicatario‬ ‭ed‬ ‭allo‬ ‭stesso‬ ‭è‬ ‭comunicata‬ ‭formalmente‬

‭l’applicazione‬ ‭delle‬ ‭penali.‬ ‭L’aggiudicatario‬ ‭ha‬‭facoltà‬‭di‬‭opporsi,‬‭presentando‬‭le‬‭proprie‬

‭controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.‬

‭Nella‬ ‭comunicazione‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬‭indica‬‭le‬‭motivazioni,‬‭la‬‭quantificazione‬‭e‬‭le‬

‭modalità‬‭di‬‭pagamento‬‭di‬‭quanto‬‭dovuto‬‭a‬‭titolo‬‭di‬‭penale,‬‭che‬‭dovrà‬‭comunque‬‭avvenire‬

‭a‬ ‭mezzo‬ ‭bonifico‬ ‭intestato‬ ‭alla‬ ‭stazione‬ ‭appaltante.‬ ‭Qualora‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭non‬

‭provveda‬ ‭al‬ ‭versamento‬ ‭del‬ ‭dovuto,‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭procede‬ ‭alla‬ ‭decurtazione‬

‭dagli‬‭importi‬‭di‬‭pagamento,‬‭fatta‬‭salva‬‭la‬‭facoltà‬‭di‬‭richiedere‬‭il‬‭risarcimento‬‭per‬‭eventuali‬

‭ulteriori danni subiti a causa dell’inadempimento.‬

‭Il‬ ‭limite‬ ‭massimo‬ ‭complessivo‬ ‭per‬ ‭l’applicazione‬ ‭delle‬ ‭penali‬ ‭è‬ ‭pari‬ ‭al‬ ‭20%‬

‭(ventipercento)‬‭dell’importo‬‭netto‬‭contrattuale;‬‭raggiunto‬‭tale‬‭limite‬‭la‬‭stazione‬‭appaltante‬

‭non‬‭può‬‭applicare‬‭altre‬‭penali,‬‭può‬‭tuttavia‬‭procedere‬‭alla‬‭risoluzione‬‭del‬‭contratto,‬‭fatto‬

‭salvo il risarcimento del maggior danno.‬

‭Non‬‭saranno‬‭applicate‬‭le‬‭penali‬‭per‬‭gli‬‭eventuali‬‭ritardi‬‭dovuti‬‭a‬‭causa‬‭di‬‭forza‬‭maggiore‬

‭o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall’aggiudicatario.‬
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‭Art.‬ ‭14‬ ‭–‬ ‭Osservanza‬ ‭leggi,‬ ‭regolamenti,‬ ‭contratti‬ ‭collettivi‬ ‭nazionali‬ ‭di‬ ‭lavoro,‬
‭norme per la prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro‬
‭Al‬ ‭personale‬ ‭impiegato‬ ‭nei‬ ‭servizi‬ ‭oggetto‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭appalto‬ ‭è‬ ‭applicato‬ ‭il‬ ‭contratto‬

‭collettivo‬‭nazionale‬‭e‬‭territoriale‬‭in‬‭vigore‬‭per‬‭il‬‭settore‬‭e‬‭la‬‭zona‬‭nella‬‭quale‬‭si‬‭eseguono‬

‭le‬ ‭prestazioni,‬ ‭stipulato‬ ‭dalle‬ ‭associazioni‬ ‭dei‬ ‭datori‬ ‭e‬ ‭dei‬ ‭prestatori‬ ‭di‬ ‭lavoro‬

‭comparativamente‬ ‭più‬ ‭rappresentative‬ ‭sul‬ ‭piano‬ ‭nazionale‬ ‭e‬ ‭quello‬ ‭il‬ ‭cui‬ ‭ambito‬ ‭di‬

‭applicazione‬ ‭sia‬ ‭strettamente‬ ‭connesso‬ ‭con‬ ‭l’attività‬ ‭oggetto‬ ‭dell’appalto‬ ‭svolta‬

‭dall’impresa anche in maniera prevalente.‬

‭L’obbligo‬‭permane‬‭anche‬‭dopo‬‭la‬‭scadenza‬‭dei‬‭suindicati‬‭contratti‬‭collettivi‬‭e‬‭fino‬‭alla‬‭loro‬

‭sostituzione.‬

‭L’aggiudicatario‬ ‭che‬ ‭applica‬ ‭un‬ ‭differente‬ ‭contratto‬ ‭collettivo‬ ‭deve‬ ‭garantire‬ ‭le‬ ‭stesse‬

‭tutele ai lavoratori.‬

‭I‬‭sopraccitati‬‭obblighi‬‭vincolano‬‭l’aggiudicatario,‬‭anche‬‭nel‬‭caso‬‭che‬‭non‬‭sia‬‭aderente‬‭alle‬

‭associazioni‬ ‭stipulanti‬ ‭o‬ ‭receda‬ ‭da‬ ‭esse‬ ‭ed‬ ‭indipendentemente‬ ‭dalla‬ ‭natura‬ ‭artigiana‬‭o‬

‭industriale‬ ‭della‬ ‭struttura‬ ‭o‬ ‭dimensione‬ ‭della‬ ‭Società‬ ‭stessa‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭ogni‬ ‭altra‬ ‭sua‬

‭qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.‬

‭L’aggiudicatario‬ ‭è‬ ‭tenuto,‬ ‭inoltre,‬ ‭all’osservanza‬ ‭ed‬ ‭all’applicazione‬ ‭di‬ ‭tutte‬ ‭le‬ ‭norme‬

‭relative‬‭alle‬‭assicurazioni‬‭obbligatorie‬‭ed‬‭antinfortunistiche,‬‭previdenziali‬‭ed‬‭assistenziali,‬

‭nei‬ ‭confronti‬ ‭del‬ ‭proprio‬ ‭personale‬ ‭dipendente‬ ‭e‬ ‭dei‬ ‭soci‬ ‭lavoratori‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭di‬

‭cooperative.‬

‭A‬ ‭richiesta‬ ‭della‬ ‭stazione‬ ‭appaltante,‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭deve‬ ‭certificare‬ ‭l’applicazione‬ ‭del‬

‭trattamento‬ ‭retributivo‬ ‭previsto‬ ‭dal‬ ‭CCNL‬ ‭delle‬ ‭imprese‬ ‭di‬ ‭settore‬ ‭e‬ ‭dagli‬ ‭accordi‬

‭integrativi‬‭territoriali,‬‭ai‬‭lavoratori,‬‭compresi‬‭i‬‭soci‬‭lavoratori‬‭qualora‬‭si‬‭tratti‬‭di‬‭cooperativa,‬

‭impiegati nell’appalto.‬

‭La‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭si‬ ‭riserva‬ ‭di‬ ‭verificare,‬ ‭in‬ ‭qualsiasi‬ ‭momento,‬ ‭la‬ ‭regolarità‬

‭dell’assolvimento‬‭degli‬‭obblighi‬‭inerenti‬‭al‬‭versamento‬‭dei‬‭contributi‬‭obbligatori‬‭ai‬‭sensi‬‭di‬

‭legge.‬ ‭La‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭verifica,‬ ‭ai‬ ‭fini‬ ‭del‬ ‭pagamento‬ ‭della‬‭rata‬‭del‬‭corrispettivo,‬

‭l’ottemperanza‬ ‭a‬ ‭tali‬ ‭obblighi,‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭dell’aggiudicatario.‬ ‭La‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭si‬

‭riserva‬ ‭di‬ ‭verificare,‬ ‭anche‬ ‭direttamente,‬ ‭il‬ ‭rispetto‬ ‭delle‬ ‭disposizioni‬ ‭in‬ ‭materia‬ ‭di‬

‭assicurazioni obbligatorie per legge.‬
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‭Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell’art. 11 del Codice.‬

‭Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione‬
‭Il‬ ‭pagamento‬ ‭del‬ ‭corrispettivo‬ ‭contrattuale‬ ‭avverrà‬ ‭in‬ ‭un’unica‬ ‭rata‬ ‭all’emissione‬ ‭del‬

‭verbale‬‭di‬‭regolare‬‭esecuzione‬‭del‬‭servizio‬‭che‬‭verrà‬‭emesso‬‭entro‬‭30‬‭giorni‬‭lavorativi‬‭in‬

‭seguito‬ ‭all’emissione‬ ‭del‬ ‭verbale‬ ‭di‬ ‭validazione‬ ‭PFTE‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭del‬ ‭RUP‬ ‭come‬ ‭previsto‬

‭dall’art. 42 del Codice.‬

‭Le‬‭somme‬‭ritenute‬‭sono‬‭corrisposte‬‭all’aggiudicatario‬‭in‬‭sede‬‭di‬‭liquidazione‬‭finale,‬‭dopo‬

‭l’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Durc.‬

‭Dagli‬ ‭importi‬ ‭delle‬ ‭fatture‬ ‭sono‬ ‭inoltre‬ ‭decurtate‬ ‭le‬ ‭eventuali‬ ‭penalità‬ ‭dovute‬

‭dall’affidatario per ritardi o inadempimenti.‬

‭In‬ ‭ossequio‬ ‭a‬ ‭quanto‬ ‭disposto‬ ‭dal‬ ‭D.M.‬ ‭55/2013,‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭accetta‬

‭unicamente fatture emesse in formato elettronico.‬

‭Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:‬

‭●‬ ‭il codice fiscale della Fondazione Rome Technopole: 96534030588‬

‭●‬ ‭il servizio oggetto di fatturazione;‬

‭●‬ ‭il CIG: (il codice verrà comunicato in seguito all’acquisizione sul portale MEPA);‬

‭●‬ ‭il CUP: B83D21014170006;‬

‭●‬ ‭l’IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010;‬

‭●‬ ‭il‬ ‭riferimento‬ ‭al‬ ‭PNRR‬ ‭e‬ ‭il‬ ‭titolo‬ ‭del‬ ‭progetto:‬ ‭Progetto‬ ‭“Rome‬ ‭Technopole‬ ‭–‬

‭Innovation‬ ‭Ecosystem”‬ ‭N.‬ ‭ECS ‬ ‭0000024‬ ‭CUP‬ ‭B83D21014170006‬ ‭- A‬ ‭VALERE‬

‭SUL‬ ‭PNRR,‬ ‭Missione‬ ‭4‬ ‭-‬ ‭Componente‬ ‭2–‬ ‭Investimento‬ ‭1.5,‬ ‭finanziato‬ ‭dalla‬

‭UE-NextgenerationEU.‬

‭Le fatture devono essere intestate a:‬

‭Fondazione Rome Technopole‬

‭c/o Sapienza Università di Roma‬

‭P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma‬

‭CF: 96534030588‬

‭Pec: ‬‭rometechnopole@pec.it‬
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‭Il‬ ‭pagamento‬ ‭per‬ ‭le‬ ‭spese‬ ‭sostenute‬ ‭è‬ ‭effettuato‬ ‭con‬‭le‬‭risorse‬‭del‬‭Fondo‬‭di‬‭Rotazione‬

‭per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia‬

‭Art. 16 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari‬
‭L’aggiudicatario,‬ ‭a‬ ‭pena‬ ‭di‬ ‭nullità‬‭assoluta‬‭del‬‭contratto,‬‭assume‬‭l’obbligo‬‭di‬‭tracciabilità‬

‭dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii..‬

‭Nel‬‭caso‬‭in‬‭cui‬‭l’aggiudicatario,‬‭nei‬‭rapporti‬‭nascenti‬‭con‬‭i‬‭propri‬‭eventuali‬‭subappaltatori,‬

‭subcontraenti‬ ‭della‬ ‭filiera‬ ‭delle‬ ‭imprese‬ ‭a‬‭qualsiasi‬‭titolo‬‭interessati‬‭all’espletamento‬‭del‬

‭presente‬‭appalto,‬‭abbia‬‭notizia‬‭dell’inadempimento‬‭della‬‭propria‬‭controparte‬‭agli‬‭obblighi‬

‭di‬ ‭tracciabilità‬ ‭finanziaria‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭all’art.‬ ‭3‬ ‭della‬ ‭legge‬ ‭n.‬ ‭136/2010‬ ‭ne‬ ‭dà‬ ‭immediata‬

‭comunicazione‬ ‭alla‬ ‭Stazione‬ ‭Appaltante‬ ‭ed‬ ‭alla‬ ‭Prefettura‬ ‭-‬ ‭Ufficio‬ ‭territoriale‬ ‭del‬

‭Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.‬

‭L’aggiudicatario‬ ‭dovrà‬ ‭comunicare‬ ‭gli‬ ‭estremi‬ ‭identificativi‬ ‭del/dei‬ ‭conto/i‬ ‭corrente/i‬

‭dedicato/i,‬ ‭anche‬ ‭non‬ ‭in‬ ‭via‬ ‭esclusiva‬ ‭al‬ ‭contratto,‬ ‭nonché‬ ‭le‬ ‭generalità‬ ‭(nome‬ ‭e‬

‭cognome)‬ ‭ed‬ ‭il‬ ‭codice‬ ‭fiscale‬ ‭delle‬ ‭persone‬ ‭delegate‬ ‭ad‬ ‭operare‬ ‭su‬ ‭detto/i‬ ‭conto/i,‬

‭corredate‬ ‭da‬ ‭copia‬ ‭di‬ ‭un‬ ‭documento‬ ‭di‬ ‭identità‬ ‭delle‬ ‭stesse.‬ ‭La‬ ‭dichiarazione‬ ‭andrà‬

‭successivamente‬ ‭firmata‬ ‭digitalmente‬ ‭e‬ ‭inviata‬ ‭alla‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭all’indirizzo‬ ‭di‬

‭posta elettronica certificata: protocollosapienza@cert.uniroma1.it.‬

‭Ai‬‭sensi‬‭e‬‭per‬‭gli‬‭effetti‬‭dell’art.‬‭3‬‭comma‬‭1‬‭della‬‭L.‬‭136/2010‬‭e‬‭ss.‬‭mm.‬‭e‬‭ii.,‬‭i‬‭pagamenti‬

‭verranno‬ ‭effettuati‬‭dalla‬‭stazione‬‭appaltante‬‭a‬‭mezzo‬‭bonifico‬‭bancario/postale‬‭su‬‭conto‬

‭corrente‬ ‭dedicato,‬ ‭ovvero‬ ‭con‬ ‭altri‬ ‭strumenti‬ ‭di‬ ‭incasso‬ ‭o‬ ‭di‬ ‭pagamento‬ ‭idonei‬ ‭a‬

‭consentire‬ ‭la‬ ‭piena‬ ‭tracciabilità‬ ‭delle‬ ‭operazioni.‬ ‭A‬ ‭tal‬ ‭proposito,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭del‬ ‭comma‬ ‭5‬

‭della‬ ‭citata‬ ‭legge,‬ ‭gli‬ ‭strumenti‬ ‭di‬ ‭pagamento‬ ‭devono‬ ‭riportare,‬ ‭in‬ ‭relazione‬ ‭a‬‭ciascuna‬

‭transazione‬ ‭posta‬ ‭in‬ ‭essere‬ ‭dalla‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭il‬ ‭codice‬ ‭identificativo‬ ‭di‬ ‭gara‬

‭(CIG),‬ ‭attribuito‬ ‭dall'Autorità‬ ‭Nazionale‬ ‭Anticorruzione‬ ‭su‬ ‭richiesta‬ ‭della‬ ‭Stazione‬

‭Appaltante stessa.‬

‭Si‬ ‭precisa,‬ ‭altresì,‬ ‭che‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭deve‬ ‭comunicare‬ ‭alla‬ ‭Stazione‬ ‭Appaltante‬ ‭gli‬

‭estremi‬ ‭identificativi‬ ‭dei‬‭conti‬‭correnti‬‭dedicati‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭medesimo‬‭art.‬‭3,‬‭comma‬‭1,‬‭della‬

‭citata‬ ‭legge,‬ ‭entro‬ ‭sette‬ ‭giorni‬ ‭dalla‬ ‭loro‬ ‭accensione‬ ‭o,‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭conti‬ ‭correnti‬ ‭già‬

‭esistenti,‬‭dalla‬‭loro‬‭prima‬‭utilizzazione‬‭in‬‭operazioni‬‭finanziarie‬‭relative‬‭ad‬‭una‬‭commessa‬

‭pubblica,‬ ‭nonché,‬ ‭nello‬ ‭stesso‬ ‭termine,‬ ‭le‬ ‭generalità‬ ‭e‬ ‭il‬ ‭codice‬ ‭fiscale‬ ‭delle‬ ‭persone‬

‭11‬



‭delegate‬‭ad‬‭operare‬‭su‬‭di‬‭essi.‬‭Questi‬‭stessi‬‭soggetti‬‭provvedono,‬‭altresì,‬‭a‬‭comunicare‬

‭ogni‬ ‭modifica‬ ‭relativa‬ ‭ai‬ ‭dati‬ ‭trasmessi;‬ ‭in‬ ‭difetto‬ ‭di‬ ‭tale‬ ‭comunicazione‬ ‭nessuna‬

‭responsabilità‬‭potrà‬‭attribuirsi‬‭alla‬‭stazione‬‭appaltante‬‭per‬‭pagamenti‬‭effettuati‬‭secondo‬‭i‬

‭riferimenti in suo possesso.‬

‭Inoltre,‬ ‭secondo‬ ‭quanto‬ ‭previsto‬ ‭dall’art.‬ ‭3‬ ‭comma‬ ‭9‬ ‭bis‬ ‭della‬ ‭legge‬ ‭n.‬ ‭136/2010,‬ ‭il‬

‭mancato‬ ‭utilizzo‬ ‭del‬ ‭bonifico‬ ‭bancario‬ ‭o‬ ‭postale‬ ‭ovvero‬ ‭degli‬ ‭altri‬ ‭strumenti‬ ‭idonei‬ ‭a‬

‭consentire‬ ‭la‬ ‭piena‬ ‭tracciabilità‬ ‭delle‬ ‭operazioni,‬ ‭nelle‬ ‭transazioni‬ ‭finanziarie‬ ‭relative‬ ‭a‬

‭pagamenti‬ ‭effettuati‬ ‭dagli‬ ‭appaltatori,‬ ‭subappaltatori‬ ‭e‬ ‭subcontraenti‬ ‭della‬ ‭filiera‬ ‭delle‬

‭imprese‬ ‭a‬ ‭qualsiasi‬ ‭titolo‬ ‭interessati‬ ‭all’espletamento‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭appalto,‬ ‭costituisce‬

‭causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..‬

‭Infine,‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭s’impegna‬ ‭a‬ ‭fornire‬ ‭ogni‬ ‭documentazione‬ ‭atta‬ ‭a‬ ‭comprovare‬ ‭il‬

‭rispetto,‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭propria‬ ‭nonché‬ ‭dei‬ ‭subappaltatori‬ ‭e‬ ‭subcontraenti‬ ‭della‬ ‭filiera‬ ‭delle‬

‭imprese‬‭a‬‭qualsiasi‬‭titolo‬‭interessati‬‭all’espletamento‬‭del‬‭presente‬‭appalto,‬‭degli‬‭obblighi‬

‭di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.‬

‭Art. 17 – Recesso‬
‭Ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭123‬ ‭del‬ ‭Codice,‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭si‬ ‭riserva‬ ‭la‬ ‭facoltà,‬ ‭in‬ ‭caso‬ ‭di‬

‭sopravvenute‬ ‭esigenze‬ ‭d’interesse‬ ‭pubblico,‬ ‭senza‬ ‭che‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭dell’aggiudicatario‬

‭possano‬ ‭essere‬ ‭vantate‬ ‭pretese,‬ ‭salvo‬ ‭che‬ ‭per‬ ‭le‬‭prestazioni‬‭già‬‭eseguite‬‭o‬‭in‬‭corso‬‭di‬

‭esecuzione,‬ ‭di‬ ‭recedere‬ ‭in‬ ‭ogni‬ ‭momento‬ ‭dal‬ ‭contratto,‬ ‭con‬ ‭preavviso‬ ‭di‬ ‭almeno‬ ‭venti‬

‭giorni‬ ‭da‬ ‭notificarsi‬‭all’‬‭aggiudicatario‬‭tramite‬‭PEC,‬‭decorsi‬‭i‬‭quali‬‭la‬‭stazione‬‭appaltante‬

‭prende‬ ‭in‬ ‭consegna‬ ‭il‬ ‭servizio‬ ‭e‬ ‭verifica‬ ‭la‬ ‭regolarità‬ ‭dello‬ ‭stesso.‬ ‭Per‬ ‭quanto‬ ‭non‬

‭disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall’art. 123 del Codice.‬

‭Art. 18 – Risoluzione del contratto‬
‭La‬‭stazione‬‭appaltante‬‭può‬‭risolvere‬‭il‬‭contratto‬‭senza‬‭limiti‬‭di‬‭tempo‬‭se‬‭si‬‭verificano‬‭una‬

‭o più delle condizioni di cui all’art. 122, co. 1 del Codice.‬

‭La‬ ‭stazione‬‭appaltante‬‭ai‬‭sensi‬‭dell’art.‬‭122‬‭comma‬‭2‬‭del‬‭Codice,‬‭risolve‬‭il‬‭contratto‬‭per‬

‭intervenuto‬ ‭provvedimento‬ ‭definitivo,‬ ‭nei‬ ‭confronti‬ ‭dell’aggiudicatario,‬ ‭che‬ ‭dispone‬

‭l’applicazione‬ ‭di‬ ‭una‬ ‭o‬ ‭più‬ ‭misure‬‭di‬‭prevenzione‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭codice‬‭delle‬‭leggi‬‭antimafia‬‭e‬

‭delle‬‭relative‬‭misure‬‭di‬‭prevenzione‬‭di‬‭cui‬‭al‬‭decreto‬‭legislativo‬‭6‬‭settembre‬‭2011,‬‭n.159,‬
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‭ovvero‬ ‭sia‬ ‭intervenuta‬ ‭sentenza‬ ‭di‬ ‭condanna‬ ‭passata‬ ‭in‬ ‭giudicato‬ ‭per‬ ‭i‬ ‭reati‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭al‬

‭Capo II  del Titolo IV della Parte V del Codice.‬

‭Le‬ ‭parti‬ ‭convengono,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭e‬ ‭per‬ ‭gli‬ ‭effetti‬ ‭dell’art.‬ ‭1456‬ ‭c.c.‬ ‭(clausola‬ ‭risolutiva‬

‭espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati:‬

‭a)‬ ‭in‬‭caso‬‭di‬‭perdita‬‭del‬‭possesso‬‭dei‬‭requisiti‬‭di‬‭carattere‬‭generale‬‭di‬‭cui‬‭agli‬‭artt.‬‭94‬

‭e 95 del Codice;‬

‭b)‬ ‭mancato‬‭rispetto‬‭del‬‭Patto‬‭di‬‭integrità‬‭accettato‬‭in‬‭sede‬‭di‬‭gara,‬‭ai‬‭sensi‬‭dell’art.‬‭1‬

‭co. 17 della Legge 190/2012;‬

‭c)‬ ‭violazione‬ ‭degli‬ ‭obblighi‬ ‭previsti‬ ‭dal‬ ‭DPR‬ ‭16/04/2013,‬ ‭n.‬ ‭62,‬ ‭contenente‬

‭“Regolamento‬‭recante‬‭codice‬‭di‬‭comportamento‬‭dei‬‭dipendenti‬‭pubblici,‬‭a‬‭norma‬

‭dell'articolo‬‭54‬‭del‬‭decreto‬‭legislativo‬‭30‬‭marzo‬‭2001,‬‭n.‬‭165”‬‭e‬‭dal‬‭Codice‬‭Etico‬‭e‬

‭di‬ ‭comportamento‬ ‭adottato‬ ‭dall’Università‬ ‭ed‬ ‭emanato‬ ‭con‬ ‭Decreto‬ ‭Rettorale‬ ‭n.‬

‭3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;‬

‭d)‬ ‭superamento,‬‭accertato‬‭dal‬‭RUP,‬‭del‬‭20%‬‭previsto‬‭per‬‭l’applicazione‬‭delle‬‭penali‬

‭sul valore del contratto;‬

‭e)‬ ‭cessione‬‭del‬‭contratto,‬‭da‬‭parte‬‭dell’aggiudicatario,‬‭al‬‭di‬‭fuori‬‭dei‬‭casi‬‭di‬‭cui‬‭all’art.‬

‭120, comma 1, lett. d) del Codice;‬

‭f)‬ ‭manifesta‬ ‭incapacità‬ ‭o‬ ‭inidoneità,‬ ‭anche‬ ‭solo‬ ‭legale,‬ ‭nell’esecuzione‬ ‭delle‬

‭prestazioni;‬

‭g)‬ ‭inadempienza‬ ‭accertata,‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭dell’aggiudicatario,‬ ‭alle‬ ‭norme‬ ‭di‬ ‭legge‬ ‭sulla‬

‭tracciabilità‬ ‭dei‬ ‭flussi‬ ‭finanziari,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭dell’art.‬ ‭3,‬ ‭comma‬ ‭9-bis,‬ ‭della‬ ‭Legge‬‭n.‬

‭136/2010 e ss.mm. e ii.;‬

‭h)‬ ‭inadempienza‬ ‭accertata,‬ ‭da‬ ‭parte‬ ‭dell’aggiudicatario,‬ ‭alle‬ ‭norme‬ ‭di‬ ‭legge‬ ‭sulla‬

‭prevenzione‬ ‭degli‬ ‭infortuni,‬ ‭la‬‭sicurezza‬‭sul‬‭lavoro‬‭e‬‭le‬‭assicurazioni‬‭obbligatorie‬

‭del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;‬

‭i)‬ ‭mancato‬ ‭rispetto‬ ‭dei‬ ‭termini‬ ‭e‬ ‭delle‬ ‭condizioni‬ ‭economiche‬ ‭nel‬ ‭contratto‬ ‭che‬

‭hanno determinato l’aggiudicazione dell’appalto;‬

‭j)‬ ‭quando‬ ‭risulti‬ ‭accertato‬ ‭il‬ ‭mancato‬ ‭rispetto‬ ‭delle‬ ‭ingiunzioni‬ ‭o‬ ‭diffide‬ ‭fatte,‬ ‭nei‬

‭termini imposti;‬

‭k)‬ ‭subappalto non autorizzato;‬
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‭l)‬ ‭cessione‬ ‭del‬ ‭credito,‬ ‭anche‬ ‭parziale,‬ ‭senza‬ ‭previa‬ ‭autorizzazione‬ ‭scritta‬ ‭della‬

‭stazione appaltante;‬

‭m)‬‭in‬ ‭tutti‬ ‭gli‬ ‭altri‬ ‭casi‬ ‭espressamente‬ ‭previsti‬ ‭nel‬ ‭testo‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭Capitolato,‬

‭anche se non richiamati nel presente articolo.‬

‭La‬‭risoluzione‬‭del‬‭contratto‬‭sarà‬‭comunicata‬‭all’aggiudicatario‬‭dal‬‭RUP‬‭a‬‭mezzo‬‭PEC‬‭ed‬

‭avrà‬ ‭effetto,‬ ‭senza‬ ‭obbligo‬ ‭preventivo‬ ‭di‬‭diffida‬‭da‬‭parte‬‭della‬‭stazione‬‭appaltante,‬‭a‬‭far‬

‭data dal ricevimento della stessa.‬

‭Per‬ ‭eventuali‬ ‭inadempienze‬ ‭non‬ ‭esplicitamente‬ ‭indicate‬ ‭fra‬ ‭quelle‬ ‭in‬ ‭elenco,‬‭ma‬‭tali‬‭da‬

‭compromettere‬ ‭il‬ ‭rispetto‬ ‭dei‬ ‭contenuti‬ ‭dell’appalto‬ ‭o‬ ‭ritenute‬ ‭rilevanti‬ ‭per‬ ‭la‬ ‭specificità‬

‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭e‬ ‭comunque‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭mancata‬ ‭reintegrazione‬ ‭della‬ ‭garanzia‬

‭definitiva,‬‭per‬‭l’ipotesi‬‭di‬‭parziale‬‭utilizzo,‬‭saranno‬‭contestate,‬‭avviando‬‭in‬‭contraddittorio‬

‭il‬ ‭procedimento‬ ‭disciplinato‬ ‭dall’art.‬ ‭10‬ ‭dell’allegato‬ ‭II.14‬ ‭al‬ ‭Codice.‬ ‭All’esito‬ ‭del‬

‭procedimento,‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante,‬ ‭su‬ ‭proposta‬ ‭del‬ ‭RUP,‬ ‭dichiara‬ ‭risolto‬ ‭il‬ ‭contratto‬

‭con atto scritto comunicato all’aggiudicatario.‬

‭Qualora‬ ‭l’esecuzione‬ ‭delle‬ ‭prestazioni,‬ ‭al‬ ‭di‬ ‭fuori‬ ‭di‬ ‭quanto‬ ‭sopra‬ ‭previsto,‬ ‭ritardi‬ ‭per‬

‭negligenza‬ ‭dell’aggiudicatario,‬ ‭il‬ ‭RUP‬ ‭assegna‬ ‭un‬ ‭termine,‬ ‭non‬ ‭inferiore‬ ‭a‬ ‭dieci‬ ‭giorni‬

‭salvo‬ ‭i‬ ‭casi‬ ‭di‬ ‭urgenza,‬ ‭entro‬ ‭il‬ ‭quale‬ ‭eseguire‬ ‭le‬ ‭prestazioni.‬ ‭Scaduto‬ ‭il‬ ‭termine‬

‭assegnato‬ ‭e‬ ‭redatto‬ ‭processo‬ ‭verbale‬ ‭in‬ ‭contraddittorio‬ ‭con‬ ‭l’aggiudicatario,‬ ‭qualora‬

‭l’inadempimento‬ ‭permanga,‬ ‭si‬ ‭procede‬ ‭alla‬ ‭risoluzione‬ ‭del‬ ‭contratto,‬ ‭con‬ ‭atto‬ ‭scritto‬

‭comunicato all’aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.‬

‭In‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭risoluzione‬ ‭del‬ ‭contratto,‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭si‬ ‭riserva‬ ‭la‬ ‭facoltà‬ ‭di‬

‭interpellare‬ ‭gli‬ ‭altri‬ ‭concorrenti‬ ‭alla‬ ‭gara,‬ ‭al‬ ‭fine‬ ‭di‬ ‭stipulare‬ ‭un‬ ‭nuovo‬ ‭contratto‬ ‭alle‬

‭condizioni‬ ‭economiche‬ ‭proposte‬ ‭dall’operatore‬ ‭economico‬ ‭interpellato,‬ ‭ai‬ ‭sensi‬

‭dell’art.124 del Codice.‬

‭Contestualmente‬ ‭alla‬ ‭risoluzione‬ ‭del‬ ‭contratto‬‭la‬‭stazione‬‭appaltante‬‭procederà‬‭ai‬‭sensi‬

‭dell’art.‬‭117,‬‭comma‬‭5‬‭del‬‭Codice.‬‭Nei‬‭casi‬‭di‬‭risoluzione‬‭del‬‭contratto‬‭o‬‭di‬‭esecuzione‬‭di‬

‭ufficio,‬ ‭come‬ ‭pure‬ ‭in‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭fallimento‬ ‭dell’aggiudicatario,‬ ‭i‬ ‭rapporti‬ ‭economici‬ ‭con‬

‭questo‬ ‭o‬ ‭con‬ ‭il‬ ‭curatore‬ ‭sono‬ ‭definiti‬ ‭secondo‬ ‭la‬ ‭normativa‬‭vigente‬‭e‬‭ponendo‬‭a‬‭carico‬

‭dell’aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.‬

‭14‬



‭In‬ ‭virtù‬ ‭dei‬ ‭commi‬ ‭5‬ ‭e‬ ‭6‬ ‭dell’art.‬ ‭122‬ ‭del‬ ‭Codice,‬ ‭nel‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭risoluzione‬ ‭del‬ ‭contratto,‬

‭l’aggiudicatario‬ ‭ha‬ ‭diritto‬ ‭solo‬ ‭al‬ ‭pagamento‬ ‭delle‬ ‭prestazioni‬ ‭regolarmente‬ ‭eseguite,‬

‭previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.‬

‭Per‬ ‭tutto‬ ‭quanto‬ ‭non‬ ‭espressamente‬ ‭previsto‬ ‭nel‬ ‭presente‬ ‭articolo,‬ ‭si‬ ‭applica‬ ‭l’art.‬‭122‬

‭del Codice.‬

‭Art. 19 – Regolare esecuzione‬
‭La‬‭stazione‬‭appaltante,‬‭per‬‭il‬‭tramite‬‭del‬‭RUP,‬‭emette‬‭il‬‭certificato‬‭di‬‭regolare‬‭esecuzione‬

‭del‬ ‭servizio‬ ‭entro‬ ‭30‬ ‭giorni‬ ‭lavorativi‬ ‭in‬ ‭seguito‬ ‭all’emissione‬ ‭del‬ ‭verbale‬ ‭di‬ ‭validazione‬

‭PFTE da parte del RUP come previsto dall’art. 42 del Codice.‬

‭A‬ ‭seguito‬ ‭dell’emissione‬ ‭del‬ ‭certificato‬ ‭di‬ ‭regolare‬‭esecuzione‬‭si‬‭procede‬‭al‬‭pagamento‬

‭della‬ ‭rata‬ ‭del‬ ‭corrispettivo,‬ ‭salva‬ ‭la‬ ‭facoltà‬ ‭del‬ ‭soggetto‬ ‭incaricato‬ ‭dell’emissione‬ ‭del‬

‭certificato di regolare esecuzione di chiedere ulteriore documentazione necessaria.‬

‭Art. 20 – Pantouflage‬
‭L’aggiudicatario‬ ‭non‬ ‭deve‬ ‭aver‬ ‭concluso‬ ‭contratti‬ ‭di‬ ‭lavoro‬ ‭subordinato‬ ‭o‬ ‭autonomo‬ ‭né‬

‭aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante.‬

‭L’aggiudicatario‬ ‭è‬ ‭obbligato‬ ‭a‬ ‭rispettare‬ ‭il‬ ‭divieto‬ ‭di‬ ‭conferire‬ ‭incarichi‬ ‭o‬ ‭concludere‬

‭contratti‬ ‭con‬ ‭dipendenti‬ ‭che‬ ‭negli‬ ‭ultimi‬ ‭tre‬ ‭anni‬ ‭di‬ ‭servizio‬ ‭abbiano‬ ‭esercitato‬ ‭poteri‬

‭autoritativi‬ ‭o‬ ‭negoziali‬ ‭per‬ ‭conto‬ ‭della‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭e,‬ ‭stante‬ ‭il‬ ‭divieto‬ ‭per‬ ‭i‬

‭dipendenti‬ ‭di‬ ‭svolgere,‬ ‭nei‬ ‭tre‬ ‭anni‬ ‭successivi‬ ‭alla‬ ‭cessazione‬ ‭del‬ ‭rapporto‬ ‭di‬ ‭lavoro,‬

‭attività‬ ‭lavorativa‬ ‭o‬ ‭professionale‬ ‭presso‬ ‭i‬ ‭soggetti‬ ‭privati‬ ‭destinatari‬ ‭dell’attività‬ ‭della‬

‭stazione‬ ‭appaltante‬‭svolta‬‭attraverso‬‭i‬‭medesimi‬‭poteri.‬‭I‬‭contratti‬‭conclusi‬‭e‬‭gli‬‭incarichi‬

‭conferiti‬ ‭in‬ ‭violazione‬ ‭del‬ ‭succitato‬ ‭divieto‬ ‭sono‬ ‭nulli‬ ‭ed‬‭è‬‭fatto‬‭divieto‬‭ai‬‭soggetti‬‭privati‬

‭che‬‭li‬‭hanno‬‭conclusi‬‭o‬‭conferiti‬‭di‬‭contrattare‬‭con‬‭la‬‭stazione‬‭appaltante‬‭per‬‭i‬‭successivi‬

‭tre‬ ‭anni‬ ‭con‬ ‭obbligo‬ ‭di‬‭restituzione‬‭dei‬‭compensi‬‭eventualmente‬‭percepiti‬‭e‬‭accertati‬‭ad‬

‭essi riferiti.‬

‭Art. 21 – Conservazione dei documenti‬
‭La‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭conserva‬ ‭e‬ ‭mette‬ ‭a‬ ‭disposizione‬ ‭tutti‬ ‭i‬ ‭documenti‬ ‭relativi‬

‭all’appalto‬‭presso‬‭gli‬‭uffici‬‭dell’Area‬‭Gestione‬‭Edilizia‬‭per‬‭consentire‬‭l’accertamento‬‭della‬
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‭regolarità‬ ‭della‬ ‭procedura‬ ‭anche‬ ‭tramite‬ ‭il‬ ‭sistema‬ ‭informatico‬ ‭di‬ ‭rendicontazione‬ ‭AT‬

‭WORK/GEA predisposto dal MUR.‬

‭Art. 22 – Obbligo di riservatezza‬
‭L’aggiudicatario‬‭si‬‭impegna‬‭a‬‭rispettare‬‭quanto‬‭previsto‬‭dal‬‭Codice‬‭della‬‭Privacy‬‭(D.Lgs.‬

‭196/2003‬ ‭coordinato‬ ‭con‬ ‭il‬ ‭D.Lgs.‬ ‭101/2018)‬ ‭e‬ ‭dai‬ ‭successivi‬ ‭regolamenti‬ ‭e‬

‭provvedimenti in materia di riservatezza.‬

‭L’aggiudicatario‬ ‭ha‬ ‭l’obbligo‬ ‭di‬ ‭mantenere‬‭riservati‬‭i‬‭dati‬‭e‬‭le‬‭informazioni‬‭della‬‭stazione‬

‭appaltante‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭venga‬ ‭eventualmente‬ ‭a‬ ‭conoscenza‬ ‭nel‬ ‭corso‬ ‭di‬ ‭durata‬‭del‬‭contratto.‬

‭Tali‬ ‭dati‬ ‭devono‬ ‭essere‬ ‭utilizzati‬ ‭dall’aggiudicatario‬ ‭esclusivamente‬ ‭per‬ ‭le‬ ‭finalità‬

‭connesse con l’oggetto dell’appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.‬

‭In particolare, l’aggiudicatario deve:‬

‭•‬ ‭mantenere‬ ‭la‬ ‭più‬ ‭assoluta‬ ‭riservatezza‬ ‭su‬ ‭atti‬ ‭e‬ ‭documenti‬ ‭di‬ ‭carattere‬

‭amministrativo‬‭e/o‬‭tecnico‬‭e‬‭di‬‭qualsiasi‬‭altro‬‭materiale‬‭informativo‬‭di‬‭cui‬‭venga‬‭in‬

‭possesso durante l’esecuzione del contratto;‬

‭•‬ ‭non‬ ‭divulgare‬ ‭a‬ ‭nessun‬ ‭titolo‬ ‭le‬ ‭informazioni‬ ‭acquisite‬ ‭dall’Amministrazione‬

‭durante‬ ‭lo‬ ‭svolgimento‬ ‭dell’appalto,‬ ‭neanche‬ ‭dopo‬ ‭la‬ ‭scadenza‬ ‭del‬ ‭Contratto,‬

‭salvo‬ ‭i‬ ‭casi‬ ‭in‬ ‭cui‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭abbia‬ ‭espresso‬ ‭preventivamente‬ ‭e‬

‭formalmente il proprio consenso;‬

‭•‬ ‭relativamente‬ ‭ai‬ ‭dati‬ ‭personali‬ ‭di‬ ‭cui‬ ‭entra‬ ‭in‬ ‭possesso,‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭ne‬ ‭è‬

‭responsabile‬ ‭ai‬ ‭sensi‬ ‭di‬ ‭quanto‬ ‭previsto‬ ‭dal‬ ‭GDPR‬ ‭2016/679‬ ‭e‬ ‭dal‬ ‭D.Lgs.‬

‭196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.‬

‭L’aggiudicatario‬ ‭adotta,‬ ‭nell’ambito‬ ‭della‬ ‭propria‬ ‭struttura‬ ‭organizzativa‬ ‭ed‬ ‭operativa,‬ ‭le‬

‭opportune‬‭disposizioni‬‭affinché‬‭gli‬‭obblighi‬‭di‬‭cui‬‭sopra‬‭siano‬‭scrupolosamente‬‭osservati‬

‭e‬ ‭fatti‬ ‭osservare‬ ‭dai‬ ‭propri‬ ‭collaboratori‬ ‭e‬ ‭dipendenti,‬ ‭nonché‬ ‭dai‬ ‭terzi‬ ‭estranei‬

‭eventualmente‬ ‭coinvolti‬ ‭nelle‬ ‭attività‬ ‭esecutive‬ ‭del‬ ‭contratto.‬ ‭Nel‬ ‭caso‬ ‭di‬ ‭accertata‬

‭inadempienza‬ ‭agli‬ ‭obblighi‬ ‭del‬ ‭presente‬ ‭articolo‬ ‭la‬ ‭stazione‬ ‭appaltante‬ ‭ha‬ ‭facoltà‬ ‭di‬

‭risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.‬
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‭Art. 23 – Stipula contratto e spese‬
‭Prima‬ ‭della‬ ‭stipula‬ ‭del‬ ‭contratto‬ ‭l’aggiudicatario‬ ‭deve‬ ‭dichiarare‬ ‭l’assenza‬ ‭di‬‭conflitto‬‭di‬

‭interessi.‬

‭Il‬ ‭contratto‬ ‭è‬ ‭soggetto‬ ‭all’imposta‬ ‭sul‬ ‭valore‬ ‭aggiunto‬ ‭(I.V.A.);‬ ‭l’I.V.A.‬ ‭è‬ ‭regolata‬ ‭dalla‬

‭legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.‬

‭L'imposta‬ ‭di‬ ‭bollo‬ ‭è‬ ‭a‬ ‭carico‬ ‭dell’aggiudicatario‬ ‭e‬ ‭dovrà‬ ‭essere‬ ‭versata‬ ‭nelle‬ ‭seguenti‬

‭modalità:‬‭nel‬‭caso‬‭di‬‭operatore‬‭economico‬‭residente‬‭in‬‭Italia‬‭-‬‭l’imposta‬‭di‬‭bollo‬‭è‬‭versata‬

‭con‬‭modalità‬‭telematiche,‬‭utilizzando‬‭il‬‭modello‬‭F24‬‭Versamenti‬‭con‬‭elementi‬‭identificativi‬

‭(F24 ELIDE).‬

‭Art. 24 – Foro competente‬
‭Per‬ ‭ogni‬ ‭controversia‬ ‭che‬ ‭dovesse‬ ‭sorgere‬ ‭fra‬ ‭le‬ ‭parti,‬ ‭in‬ ‭esecuzione‬ ‭dell’appalto,‬ ‭la‬

‭competenza è del foro di Roma.‬

‭Firmato il RUP‬

‭Ing. Enrico Bentivoglio‬
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