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1. CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri
generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale
e contrattuale tra ’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle

caratteristiche del servizio richiesto.

Ai fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo
bando si intende:

Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e
ss.mm.ii.
Amministrazione: 'Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" -

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06
49911 CF 80209930587 P1 02133771002

Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri

AGE: Area Gestione Edilizia del’ Amministrazione

RUP. Responsabile Unico del Procedimento
Aggiudicatario: Operatore economico esterno al’Amministrazione

risultato Aggiudicatario della procedura di gara



2. AMMINISTRAZIONE

Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185
Roma - CF 80209930587 Pl 02133771002.

3. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva (il progetto di fattibilita
tecnico-economica & da intendersi incluso in quello esecutivo - da art. 41
comma 5 del Codice), il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
e il direttore operativo strutturale per le opere supplementari di sistemazione

delle aree esterne comuni del complesso ex Regina Elena - Roma.

4. CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO

Al fine dell'individuazione dellimporto da porre a base di gara, si e

proceduto a suddividere le categorie d’opera nella sotto riportata tabella:

Corrispondenza
CATEGORIE D’'OPERA ID. Opere dei Servizi - IMPORTO (€)
L. 143/49
EDILIZIA E.10 I/d 256.742,22 €
STRUTTURE S.04 IX/b 122.312,06 €
IMPIANTI IA.04 llic 139.762,59 €
TOTALE INTERVENTO 518.816,87 €

5. ATTIVITA DELLA PROGETTAZIONE DI ESECUTIVA
L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto
Esecutivo (il progetto di fattibilita tecnico-economica € da intendersi inclusi in

quello Esecutivo - come da art. 41 comma 5 del Codice), il coordinamento per



la sicurezza in fase di esecuzione e il direttore operativo strutturale, e dovra
essere realizzato come previsto dall’art. 41, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e

ss.mm.ii. sui contenuti dei livelli di progettazione.

Il progetto esecutivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi
dell'art. 22 dell’Allegato 1.7, dovra:

v essere redatto in conformita al progetto di fattibilita tecnico-economica,
nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di
accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di

pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste;

v determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo

previsto;

v essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia

identificato in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo;

v essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti in relazione al ciclo di vita.
Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche
esplicative (es. relazione geologica) devono essere sottoscritte da
professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti
dalle specifiche normative di settore

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nel corso dei lavori di esecuzione delle opere relative all’appalto
“‘Sistemazione delle aree esterne comuni del complesso ex Regina Elena,
perimetrato da Viale Regina Elena, Viale dell’Universita, Via del Castro
Laurenziano - Roma” a seguito di sopravvenute necessita e impreviste

esigenze dellAmministrazione e appalesatesi successivamente alla fase



contrattuale, si & reso necessario valutare alcune opportunita per migliorare

I'intero contesto delle opere da realizzare. La nuova situazione delineata in

corso d’opera ha comportato sia I'esigenza di alcuni cambiamenti operativi

sugli interventi gia previsti e sia la necessita, proprio a seguito del contesto

rilevato in corso d'opera, di estendere l'intervento alla riqualificazione di alcuni

nuovi locali che erano stati esclusi dal progetto iniziale.

Gli interventi riguardano quindi:

Realizzazione del nuovo gruppo di servizi igienici mediante la
costruzione di un telaio strutturale in acciaio posizionato nell’area
lasciata libera a seguito dell'intervento di demolizione delle strutture
fatiscenti. Si prevedono due gruppi bagni con complessivamente 7

servizi igienici piu un servizio igienico per diversamente abili

Riqualificazione dellAula Magna e dell’edificio retrostante che sara
adibito a sala lettura per studenti previo rinforzo strutturale del solaio di
copertura. Gli interventi strutturali prevedono l'uso di Beton-Plaque
attivo sugli elementi lineari, quali travi e pilastri, e 'uso di fibre di
carbonio per gli elementi bidimensionali come soletta e arco. La
realizzazione con Beton-Plaque attivo si concretizza con il metodo CAM
che identifica il sistema di consolidamento strutturale basato sulla
realizzazione di tirantature metalliche, realizzate tramite nastri di
spessore ridotto che vengono posti a cerchiare porzioni limitate di
struttura. Seguiranno i lavori di finitura architettonica e di installazione

degli impianti elettrici, antincendio, di condizionamento ed audio-video

Risistemazione dell’ex locale bar per consentire l'installazione di una
sala controllo per l'ufficio Security di Ateneo comprensiva di servizi

igienici



7. IMPORTO DEL SERVIZIO

L’'importo del servizio, comprendente quanto specificato nellArt 5 del
presente Capitolato & stato calcolato secondo quanto previsto dal DM 17
Giugno 2016 tenendo conto di una riduzione percentuale dovuta alla
particolarita della prestazione che risulta in parte legata ad una progettazione

gia effettuata in precedenza.

RIEPILOGO - CORRISPETTIVI

FASI PRESTAZIONALI Totale Corrispettivi €
a | Progettazione esecutiva 16.536,54 €
CSE e direttore Operativo strutturale 12.767,59 €
TOT 29.304,13 €

L’'importo definito in sede di gara, risultante dal ribasso percentuale unico
offerto sullimporto complessivo di euro 29.304,13, deve ritenersi
remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente e dal

presente Capitolato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 cosi
come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi della sicurezza per
I'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0
(zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

8. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno
rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora

vigente, e quelle CEl e UNI.



Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e
quant’altro componga il progetto, dovranno essere consegnati, in forma
cartacea, su supporto magnetico, nei formati editabili compatibili con i software
in uso degli uffici del’Amministrazione (Autodesk REVIT Ultimate per il
progetto sviluppato in BIM, AutoCad, Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in
formato di stampa pdf.

9. ATTIVITA DI CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE

Lo stato di avanzamento della progettazione verra esaminato con una
frequenza stabilita dal RUP, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la

sede dellAmministrazione, appositamente convocate dal RUP stesso.

A tali riunioni dovranno prendere parte il RUP, il Progettista e il Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione. Di tali riunioni potranno essere redatti

appositi verbali, sottoscritti dalle parti.

L’Aggiudicatario non potra chiedere ulteriore compenso per la

partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.

La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo I'’Aggiudicatario
dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione, svolta
ai sensi della normativa vigente dall'organismo d’ispezione scelto

dallAmministrazione per la verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 del Codice.

Restano a carico dellAggiudicatario, senza nessun onere per
’Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la

conclusione positiva di tale verifica.

L’Amministrazione si riserva la possibilita di svolgere I'attivita di cui al punto
precedente in progress con l'evoluzione della progettazione; pertanto,

I’Aggiudicatario dovra rendersi disponibile a confronti periodici con I'organismo



d’'ispezione che svolgera tale compito, secondo le modalita che verranno
stabilite, anche in accordo con il RUP, senza che cid comporti maggiori oneri

per ’Amministrazione.

10. MODALITA ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI

L’Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il
quale provvedera, nel’ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni
specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attivita, nonché

a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.

Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente
Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, saranno integrate da

quanto eventualmente risultante dall’'offerta tecnica dell’Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario puo avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, I'attivita
dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilita
dellAggiudicatario e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna
riserva. Resta inteso che I'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale
di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente
Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra
I’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e
spese del medesimo. Il RUP pud, in ogni momento, chiedere
all’Aggiudicatario, I'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei
predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. || compenso economico

degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.

In merito alle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione, si precisa che:



a)

Il gruppo di lavoro che presta i servizi d'ingegneria di cui all’art.3 del
presente Capitolato deve possedere, nel suo complesso, competenze
in materia di strutture, impianti elettrici e meccanici a fluido,
efficientamento energetico, geologia e idrogeologia, geotecnica,
impianti antincendio, ambiente, coordinamento per la sicurezza in fase

di progettazione relativamente alle tipologie di opere da realizzare.

Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti
all'albo professionale di pertinenza relativamente all’attivita progettuale
che svolgeranno. Il tecnico che svolge il ruolo di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione deve essere in possesso degli
specifici requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm. e ii.; ai sensi della normativa vigente il tecnico
incaricato della progettazione antincendio deve essere iscritto negli
elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) di cui allart. 16
D.Lgs. 139/2006 — D.M. 5 agosto 2011 e ss.mm. € ii.

Il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti
competenti coinvolti nell’iter autorizzativo preliminare alla realizzazione
delle opere e ottenere le relative autorizzazioni. Eventuali prescrizioni o
condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti,
volti all’approvazione e validazione del progetto esecutivo, devono
essere obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua cura e
spese, senza oneri per ’Amministrazione. In caso di mancato
adeguamento nei termini prescritti dall'invito ad adeguarsi, trasmesso
dal RUP, si provvede ad assegnare un termine non inferiore a 15 gg
per la presentazione delle controdeduzioni al RUP medesimo. Acquisite
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto

il termine senza riscontro da parte dell’Aggiudicatario, si procede alla



risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, ai sensi
dell'articolo 108 del Codice. In tal caso, nulla & dovuto all’Aggiudicatario

per le spese sostenute.

Nell’'ottica di realizzare un intervento di qualita e tecnicamente valido,
nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di
costruzione, manutenzione e gestione, la progettazione deve essere
rivolta a principi di sostenibilita ambientale nel rispetto, tra l'altro, della
minimizzazione dellimpegno di risorse materiali non rinnovabili, e di
massimo riutilizzo delle risorse naturaliimpegnate dall'intervento e della
massima manutenibilita, miglioramento del rendimento energetico,
durabilita dei materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi,
compatibilita tecnica ed ambientale dei materiali, ed agevole
controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

La progettazione esecutiva, dovra assicurare:
v il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;

v la qualita architettonica, tecnico funzionale e di relazione nel

contesto dell’opera;

v la conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni
culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
v un limitato consumo del suolo;

v il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli

altri vincoli esistenti;

v il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del

ciclo di vita e della manutenibilita delle opere;



v la compatibilita con le preesistenze archeologiche;

v la razionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse
verifiche, attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti
elettronici specifici, quali quelli di modellazione per I'edilizia e le

infrastrutture;

v la compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica
dell'opera;

v accessibilita e adattabilita, secondo quanto previsto dalle

disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Il progetto dovra essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare i
lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella
fase di esercizio, nonché la popolazione delle zone interessate dai
fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

Il progetto dovra contenere, tra I'altro, uno studio della viabilita di
accesso ai cantieri ed, eventualmente, la progettazione di quella
provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico

locale e il pericolo per le persone e 'ambiente.

L’Aggiudicatario, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi,
tutti gli stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno

domanda.

L’Aggiudicatario, inoltre, su richiesta e indicazioni del RUP, dovra
fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato
Microsoft Power Point, e illustrarle in occasione di momenti di confronto

con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’'opera.

L’Aggiudicatario, per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase

di esecuzione, dovra garantire continuita nell’esercizio dei propri uffici,



salvo cause di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente
comunicate al RUP e che non potranno in nessun caso comunque
superare 1/5 della naturale durata dell'incarico, salvo per interruzioni

delle attivita di cantiere.

Il C.S.E. relazionera con regolarita per iscritto al RUP l'accertamento
delle conformita e la progressiva realizzazione dell’opera per come da
progetto, specificando le modalita dell’esecuzione di essa rispetto al
Capitolato e/o alle regole della tecnica, supervisionando I'adozione di
tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione
dell’opera secondo la regola dell’arte, provvedendo a segnalare al RUP
tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verifichino in corso
d’opera.

E richiesto che per lo svolgimento del servizio I'’Aggiudicatario debba
supervisionare le attivita di cantiere, sottoscrivendo i documenti a sua

cura e quelli in contraddittorio con le imprese aggiudicatarie

Il direttore operativo delle strutture, anche con richiamo agli artt. 64, 65
e 66 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dovra eseguire sopralluoghi in
cantiere nella misura necessaria ad assicurare la corretta esecuzione
delle opere da lui dirette; eseguire il controllo e 'aggiornamento degli
elaborati progettuali delle strutture; occuparsi dell’accettazione dei
materiali per le opere strutturali; predisporre I'aggiornamento dei
manuali di manutenzione e d’'uso limitatamente alle opere strutturali;
esaminare, approvare e sovrintendere al collaudo delle opere strutturali
fornendo la propria assistenza; collaborare con la Direzione Lavori (di
seguito DL) che si occupera della contabilita dei lavori, anche nella
esecuzione delle misurazioni quando richiesto; assistere la direzione

lavori nella redazione di eventuali varianti in corso d’opera



Resta a completo carico dell’Aggiudicatario ogni onere strumentale,
organizzativo, consultivo e quantaltro necessario per I'espletamento delle
prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente

dall’organizzazione del’ Amministrazione.
11.DURATA DEI SERVIZI
Progettazione esecutiva
L’Aggiudicatario dovra fornire gli elaborati della progettazione esecutiva ed |l
piano di Sicurezza e Coordinamento entro e non oltre 30 giorni naturali e
consecutivi, ovvero entro il minor tempo offerto in sede di gara, dalla data del
verbale di avvio del servizio.
| servizi si riterranno conclusi a seguito di verbale di conclusione delle
prestazioni.
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e direzione
operativa strutturale

Le prestazioni relative al servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione e direzione operativa strutturale seguiranno le tempistiche
dell’appalto dei lavori a cui fanno riferimento.

| servizi si riterranno conclusi a seguito di verbale di conclusione delle

prestazioni.
12.COMPENSO PROFESSIONALE - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il corrispettivo definitivo a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, in

relazione al ribasso formulato in sede di gara, € fisso ed invariabile.

Nel corrispettivo dell’Aggiudicatario, oltre a quanto gia riportato nei punti

precedenti, sono compresi:

- i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed

Uffici locali;



- le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra

I’Aggiudicatario e ’Amministrazione anche con mezzi propri;
- l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;

- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi
tecnici di cui I'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell’ espletamento

dell’incarico;

- tutte le modifiche tecnico — economiche - progettuali che si renderanno
necessarie per sopraggiunte normative prima dell’approvazione del
progetto esecutivo, compreso I'eventuale approvazione di nuovi

prezzari;

13.MODALITA DI PAGAMENTO

| pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo
le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento
di specifica comunicazione da parte del’Amministrazione e verranno liquidate
solo dopo la verifica della regolarita contributiva e assicurativa
dell’Aggiudicatario, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali

di riferimento non aderenti al sistema dello Sportello Unico Previdenziale.

L’ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle
prestazioni di progettazione esecutiva per le opere supplementari di
sistemazione delle aree esterne comuni del complesso ex Regina Elena
— Roma sara corrisposto in un’unica soluzione alla verifica positiva del

progetto da parte del RUP.

L’ammontare del compenso, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle
prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e

direttore operativo strutturale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, come



individuate agli articoli precedenti, restera fisso ed invariabile per tutta la
durata del contratto e sara liquidato in base ad acconti corrisposti
contestualmente ein proporzione alla quota dei lavori contabilizzati, secondo

gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.).

14.PROROGA

Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi all’esecuzione delle
prestazioni professionali di cui trattasi nel presente Capitolato, se non
nelleventualita di sospensione dell’espletamento dell'incarico disposta

dal’Amministrazione.

La sospensione delle attivita dell’Aggiudicatario potra essere disposta
dallAmministrazione al presentarsi di particolari eventi interni alla
Amministrazione e non imputabili a ritardi e/o negligenze da parte
dell’Aggiudicatario, in qualsiasi momento, e sara tempestivamente comunicata

mediante e-mail o PEC.

L’Amministrazione potra, comunque, accordare all’Aggiudicatario, per
particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da
parte dello stesso, una proroga dei termini per I'esecuzione delle prestazioni,
con conseguente nuovo termine di ultimazione che sostituira quello

precedentemente stabilito.

In conseguenza della novazione del termine contrattuale di ultimazione del
servizio, e stante la consensualita di tale prolungamento, I’Aggiudicatario non
pud avanzare pretese per particolari indennizzi né '’Amministrazione puo

applicare le penali per il ritardo.

15.PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI



L’Amministrazione procedera, fermo restando il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggiore danno, all’applicazione delle seguenti penali, qualora

le inadempienze dipendano da cause imputabili al’Aggiudicatario.

L’Aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni relative
alla progettazione esecutiva come precedentemente definite, secondo i
termini indicati ai precedenti articoli del presente Capitolato, salvo minor
termine indicato in offerta, sara soggetto ad una penale pari al’'1%. del
corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione
del successivo pagamento e fatta, comunque, salva la facolta per

I’Amministrazione di richiedere il maggior danno.

L’Aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni relative
al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e direttore
operativo strutturale, per ciascun caso di inadempimento dello svolgimento
del servizio di cui agli articoli precedenti, sara soggetto ad una penale pari
all'1%o dell’importo contrattuale.

L’Amministrazione si riserva la facolta di risolvere il contratto con
I’Aggiudicatario quando 'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo
del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facolta per la

medesima di richiedere il maggior danno.

I RUP provvedera a contestare il ritardato adempimento all’Aggiudicatario
e a applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi
all’Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non

siano sufficienti ad escludere I'imputabilita del ritardo all’Aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza
maggiore non imputabili al’ Aggiudicatario.



16. GARANZIE

Garanzia definitiva

Prima della stipula del Contratto I'Aggiudicatario deve costituire una
garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione
o fideiussione, con le modalita di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al
10% dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione € prestata a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia fideiussoria puo essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93
comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta del’Amministrazione.

Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie
Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’auto
dichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente
il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della
stipula del Contratto.



L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione
di credito nei confronti dell’Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, con
semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L’Aggiudicatario & avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero
con Posta Elettronica Certificata (PEC).

Su richiesta dell Amministrazione, I'’Aggiudicatario € tenuto a reintegrare la
cauzione, nel caso in cui ’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene,
in tutto o in parte, durante I'esecuzione del Contratto.

L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di
cauzione all'avente diritto solo quando tra I'’Amministrazione stessa e
I’Aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di
qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al’Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del
Codice.

Polizza

L’Aggiudicatario, all’atto della stipulazione del contratto, consegna
allAmministrazione copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000
della polizza di responsabilita civile professionale prevista dall’art. 24, comma
4 del Codice.

In alternativa, I’Aggiudicatario consegna copia informatica di documento
analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalita previste
dall’'art. 22, commi 1 e 2, del D.Igs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformita del
documento all’'originale dovra essere attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Igs. 82/2005) ovvero da
apposita dichiarazione di autenticita sottoscritta con firma digitale dal notaio o
dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Igs. 82/2005).



Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata
allAmministrazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da
collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni dei professionisti prevede espressamente la
copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora [I'Aggiudicatario sia una societa, trasmette la polizza di
assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della Legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre
anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo che possano determinare a carico dellAmministrazione nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.
La garanzia € prestata per un massimale pari a € 500.000,00.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera

I’Amministrazione dal pagamento dell’intero corrispettivo contrattuale.

17.RESPONSABILITA DELL’AGGIUDICATARIO

L’Aggiudicatario rispondera personalmente nei confronti
dellAmministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa
formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato,
alladeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste
dellAmministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra
contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti

con la sottoscrizione del contratto.



L’Aggiudicatario € responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai
suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei
suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba

rispondere nell’esecuzione dell’incarico.

L’Aggiudicatario trattandosi di affidamento disgiunto, dovra accettare

I'attivita progettuale svolta in precedenza ai sensi dell’art. 23 c. 12 del Codice.

18.SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI

L’eventuale subappalto € limitato alle ipotesi di cui all’art. 31, comma 8 del
Codice. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilita
dell’Aggiudicatario. L’Amministrazione procedera al pagamento diretto nei

confronti del subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105 c. 13 del Codice.

E facolta dellAggiudicatario, con onere a proprio carico, di rivolgersi a
consulenti di sua fiducia per la stampa e I'impaginazione di eventuali ulteriori
copie, oltre quelle gia indicate nel presente capitolato e necessarie per la

presentazione agli Enti, da effettuarsi presso la struttura del’AGE.

L’ Amministrazione restera comunque estranea, sotto qualsiasi profilo, a
qualunque accordo o rapporto stabilito ed intercorso tra ’Aggiudicatario ed i

consulenti da questo incaricati per la stampa e I'impaginazione.

19.PROPRIETA DEL PROGETTO

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto
rimarranno di titolarita esclusiva dellAmministrazione che potra, quindi,
disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la

vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.



20.NORME FINALI - LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L’articolato normativo di riferimento di cui al presente Capitolato € |l

seguente:

>

>

>

D.P.R. 1 Agosto 2011, n.151 - Regolamento recante semplificazione
della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a
norma dello articolo 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

D.LGS 8 Marzo 2006, n.139 - Riassetto delle disposizioni relative alle

funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

D.M. 26 Agosto 1992 - Norme di prevenzione incendi per I'edilizia

scolastica;

D.M. 4 Maggio 1998 - Disposizioni relative alle modalita di
presentazione ed al contenuto delle domande per lavvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’'uniformita dei

connessi servizi resi dai Comandi;

D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37 - Regolamento recante disciplina dei

procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

D.M. 10 Marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio per la

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Regolamento regionale 7 febbraio 2012 n. 2

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato, si

fa rinvio alla normativa vigente in materia.



21.0BBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

L'Aggiudicatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi,
ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare |'oggetto
dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa
nota direttamente o indirettamente dallAmministrazione o che derivasse

dall'esecuzione delle opere progettate.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di
cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato,
oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dal’Amministrazione, o che
siano stati preparati  dall'Aggiudicatario per essere impiegati

dal’ Amministrazione.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte
dellAmministrazione, avra validita fino a quando tali informazioni non siano di
dominio pubblico.

L'Aggiudicatario potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum
il servizio svolto per ’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con
disegni, purché tale citazione non violi I'obbligo di riservatezza del presente

articolo.

Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, ne € responsabile
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

22.ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato diverra esecutivo all'atto della sottoscrizione.

23.RISOLUZIONE E RECESSO

Risoluzione



L’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto relativo all’Appalto in

argomento, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito

specificati:

a)

b)

mancato rispetto del Patto di integrita accettato in sede di gara, ai sensi
dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;

violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente
“‘Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e
dal Codice di comportamento adottato dall’Universita emanato con
Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;

raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento,

del 10% previsto per I'applicazione delle penali sul valore del contratto;

cessione, da parte dellAggiudicatario, del contratto (al di fuori dei casi
di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
servizi,

inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di
legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attivita

previste dal contratto;

mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto

che hanno determinato 'aggiudicazione dell’Appalto.

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.Igs. 50/2016 e ss.

mm. e ii., ha I'obbligo di risolvere il contratto nei casi di seguito elencati:



- per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti
dell’Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

- per sopravvenienza di convenzione CONSIP per il servizio oggetto del
presente Capitolato ai sensi dell’art.1 co. 3 Legge 135/2012 e

ss.mm.ii.;

- per inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di
legge sulla tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma
9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente

Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata
allAggiudicatario a mezzo PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di
diffida da parte dellAmministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate nel presente
Capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o
ritenute rilevanti per la specificita dellappalto, saranno contestate
allAggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione € prefissato un termine non inferiore a 15 giorni entro
il quale I'’Aggiudicatario deve sanare lI'inadempienza o presentare le proprie
osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza risposta o senza
che l'inadempimento sia sanato, o qualora '’Amministrazione non ritenga
accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del

contratto.



Qualora I'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto,
ritardi per negligenza dell’Aggiudicatario, il RUP assegnera un termine, che,
salvo i casi di urgenza, non pud essere inferiore a 10 giorni, entro il quale
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora
I'inadempimento permanga, si procedera alla risoluzione del contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Amministrazione si
fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e I'Aggiudicatario o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dell’attivita di progettazione svolta, nonché, nel caso
di esecuzione d’ufficio, all’'accertamento di quali fra gli elaborati prodotti da
suddetta  attivita debbano essere mantenuti a  disposizione
dellAmministrazione per I'eventuale riutilizzo, e alla determinazione del
relativo costo.

La consegna degli elaborati dovra essere opportunamente documentata e
sottoscritta dal RUP.

Avvenuta la consegna degli elaborati, si dara corso alla compilazione
dell'ultima situazione delle attivita, al fine di procedere al conto finale di
liquidazione.

In caso di risoluzione del contratto, '’Amministrazione si riserva la facolta
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia proposte dall’
Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto 'Amministrazione

procedera ai sensi dell'art. 103 co.2 del Codice.



Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento
dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono
definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario
inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si
applica l'art. 108 del Codice.

Recesso

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta, a proprio
insindacabile giudizio, di dichiarare esaurito l'incarico e di recedere dal
rapporto instauratosi con I’Aggiudicatario, senza possibilita di opposizione o
reclamo da parte di quest’ultimo.

L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione
all'appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna gli elaborati e verifica

la regolarita degli stessi.

All'Aggiudicatario verra in tale caso corrisposto, al massimo entro 90 giorni
dalla consegna degli elaborati, quanto previsto per le prestazioni a quel
momento effettivamente eseguite, salvo che la progettazione fosse invece
respinta per difetto nello studio o inattendibilita tecnico-economica. In tal caso
all’Aggiudicatario non sara dovuto alcun compenso, né verranno risarcite

eventuali spese.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto
all’art. 109 del Codice.

24.RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE



Tutte le controversie dipendenti dal presente appalto dovranno, se
possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP,

nel termine di 40 giorni dalla data in cui ne sia stata fatta richiesta.

Qualora non si raggiunga I'accordo fra le parti, sara competente a dirimere

le controversie I’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro di competenza e quello di Roma. E’ in ogni caso escluso il ricorso

alla competenza arbitrale.

25.TRACCIABILITA - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ALLA
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Aggiudicatario € tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti

finanziari relativi all’appalto.

Pertanto, I'Aggiudicatario e tutti i subappaltatori, sub-affidatari e/o
subcontraenti interessati al servizio di progettazione oggetto del presente
incarico, devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso
presso banche o presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in
via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i
movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto del presente incarico,
devono essere registrati sul conto corrente dedicato, e devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,

salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

L’Aggiudicatario € tenuto a comunicare allAmministrazione gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato. Devono essere comunicate le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.



Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del

movimento finanziario quali in particolare:

a) i riferimenti specifici del’Aggiudicatario (ragione sociale completa,
sede legale, codice fiscale/Partita IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al
codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca
con precisazione della filiale/agenzia, codici ABl e CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per
I’Aggiudicatario saranno delegati ad operare sul conto corrente

dedicato.

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo, la comunicazione di cui

sopra deve precisare tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni

previste per la tardiva comunicazione.

Tutti i documenti fiscali emessi per I'ottenimento dei pagamenti devono

riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

26.SPESE CONTRATTUALLI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa:

le spese di pubblicazione, per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da

effettuare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
le spese contrattuali;

le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto, nonché alla regolarizzazione in bollo del verbale di

aggiudicazione.

Sono, altresi, a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione dell’incarico.



Il contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); '.V.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si

intendono |.V.A. esclusa.

IL RUP

Ing. Giulio D’Amore



	1. CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
	2. AMMINISTRAZIONE
	3. OGGETTO DELL’APPALTO
	4. CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO
	5. ATTIVITÀ DELLA PROGETTAZIONE DI ESECUTIVA
	6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
	7. IMPORTO DEL SERVIZIO
	8. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
	9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE
	10.  MODALITÀ ESECUTIVA DELLE PRESTAZIONI
	11. DURATA DEI SERVIZI
	12. COMPENSO PROFESSIONALE - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
	13. MODALITÀ DI PAGAMENTO
	14. PROROGA
	15. PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI
	16. GARANZIE
	17. RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
	18. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI
	19. PROPRIETÀ DEL PROGETTO
	20. NORME FINALI - LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
	21. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
	22. ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO
	23. RISOLUZIONE E RECESSO
	24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
	25. TRACCIABILITÀ – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
	26. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

