

Rep. n. 2/2024 - Prot n. 24/X/4 del 21/11/2024

Decisione di affidamento diretto

Codice CIG B4662BA7AC

Oggetto: Servizi di spedizione dell'atto di costituzione dell'ATS nell'ambito del progetto Duralys (Progetti Italia-Germania finanziati dal MAECI) presso lo studio del Notaio Robatto in Padova

Il Responsabile Amministrativo Delegato

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1220 del 11/04/2019 e ss.mm. e ii.;

VISTO il Regolamento dell'attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;

VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;

VISTO il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 23 gennaio 2024;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12);

VISTI i principi generali enunciati negli Articoli da 1 a 12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e l'allegato I.2 relativi alla nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/2022 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/2022 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico d'Ateneo di previsione triennale 2024 - 2026;

CONSIDERATO che il Centro di ricerca Hydro-eco è risultato vincitore con il progetto "DURALYS - DURable, Scalable, and Recyclable Components and Cell Designs for Next Generation Alkaline Exchange Membrane Water Electrolysis" del bando indetto dal MAECI - MUR Italia-Germania "Avviso per la raccolta di progetti congiunti tra Italia e Germania nell'ambito di ricerca sull'idrogeno

verde – periodo 2024-2027”, con scadenza 7 giugno 2024;

CONSIDERATO che i soggetti partecipanti al Bando, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione devono costituire, a mezzo di atto pubblico, un’Associazione temporanea di scopo;

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere alla stipula dell’ATS tramite un Notaio con autentica delle firme apposte;

CONSIDERATO che il soggetto legittimato alla sottoscrizione dell’ATS è la Magnifica Rettrice, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza,” che ha delegato alla firma il pro-Rettore Vicario Prof. Giuseppe Ciccarone;

CONSIDERATO che la sottoscrizione dell’ATS ha avuto luogo in data 20/11/2024 ore 14 presso l’Ufficio del Pro-Rettore Vicario delegato, prof. Giuseppe Ciccarone;

CONSIDERATO che l’atto con la prima autentica della firma deve essere trasmesso con urgenza al Notaio Robatto in Padova che completerà la procedura con la sottoscrizione da parte degli altri partner di progetto;

CONSIDERATO che il corriere DHL, interpellato per le vie brevi, garantisce la consegna express in meno di 24 ore ad un prezzo preventivato pari ad € 39,05 + iva;

CONSIDERATO che per l’operatore economico DHL Express (Italy) s.r.l. (p.iva 04209680158) è stato verificato il possesso dei requisiti ex artt. 94 et seq. d.lgs 36/2024;

CONSIDERATO che la dott.ssa Cecilia D’Ambrosio Borselli, referente amministrativa del centro Hydro-eco, è assente per congedo già programmato;

CONSIDERATO che la dott.ssa Anna Vigorito in quanto Responsabile Amministrativa Delegata del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria ricopre il medesimo incarico presso il centro di ricerca Hydro-eco;

RICHIAMATO l’articolo 15, comma 2, del D.LGS. 36/2023;

CONSIDERATA l’urgenza di procedere;

RITENUTI i motivi sopra citati rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio **2024**;

DETERMINA

1. la nomina di **VIGORITO ANNA**, quale Responsabile Unico del Progetto, perché in possesso dei requisiti professionali e dell’esperienza richieste dall’articolo 15 e dall’allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023;
2. per le motivazioni in premessa di autorizzare l’affidamento alla Ditta DHL Express (Italy) s.r.l.

(p.iva 04209680158) del servizio di spedizione presso lo studio del Notaio Robatto in Padova di copia dell'ATS per il progetto Duralys autenticato con la prima firma;

3. di autorizzare l'imputazione della spesa sui fondi del progetto 000211_22_CTN_NAVARRA_CNR_AMPERE - Contratto conto terzi CNR AMPERE - prof.ssa Navarra, di cui è responsabile la prof.ssa Maria Assunta Navarra;
4. di procedere al pagamento previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC) e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010.

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, sul sito web dell'Amministrazione e sul sito della Banca DATI Nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni del D. Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
dott.ssa ANNA VIGORITO