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Art 1: Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura e installazione di “Impianti audio-video”
per la riqualificazione delle aule Parravano (rif. planimetria AGE L030), A (rif.
planimetria AGE L016), C (rif. planimetria AGE L020), al piano piano del Dipartimento
di Chimica Universita di Roma “La Sapienza”, Edificio Cannizzaro (CU014).

Art. 2: Ammontare dell’appalto, determinazione del corrispettivo
L’'ammontare complessivo massimo dellappalto € pari a € 29.298,50
(ventinovemiladuecentonovantotto/50) + I.V.A. piu € 218,25 (duecentodiciotto/25) +
IVA relativi agli oneri per la sicurezza di cui al D.Lg.vo 81/2008 non soggetti a ribasso
calcolati sulla base di una riunione, ritenuta necessaria, di coordinamento fra i
responsabili del’'impresa e il Direttore dell’esecuzione, per cui l'importo a base di gara
e di € 29.516,75 (ventinovemilacinquecentosedici/75) + IVA.

Art. 3: Ordinazione dei servizi e forniture
Gli interventi di servizi e forniture oggetto del presente Capitolato Speciale saranno
gestiti attraverso la casella di posta elettronica istituzionale
martina.icorne@uniromal.it.

Art. 4: Invariabilita dei prezzi - elenco prezzi
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo
del servizio/bene superiore al 5 per cento, dellimporto complessivo, i prezzi sono
aggiornati, nella misura dell’80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni
da eseguire secondo il DIgs 36/2023 art. 60 comma 3 lettera b).

Art. 5: Durata del servizio/termine di consegna della fornitura

La durata del servizio/termine di consegna della fornitura sara di 60 giorni naturali e
consecutivi, a decorrere dalla stipula del contratto. La consegna dovra essere
concordata preventivamente con il RUP. Tutte le attivita connesse alla consegna
saranno espletate sotto la piena responsabilita del contrante in coordinamento con il
RUP ai fini della verifica della regolare esecuzione e della carenza di danni o
deterioramenti.

[l termine per il completamento dell'installazione e delle prove di collaudo e fissato in
10 giorni lavorativi dalla data di consegna. Ad ultimazione dell’installazione e collaudo
I'O.E. rilascia al RUP certificato di collaudo unitamente ai risultati delle prove
effettuate. Entro 10 giorni dalla ricezione del certificato di collaudo il RUP dovra, in
caso di rilevate inadempienze, segnalarle per iscritto allO.E. per i necessari
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accertamenti e la risoluzione delle connesse problematiche. Tali termini interrompono
quelli utili ai fini della verifica di conformita.

Art. 6: Piano di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente (d.lgs 81/2008)

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, I'appaltatore garantisce che il personale che eseguira i servizi di cui al
presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi
specifici propri dell’attivita, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da
adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del’ambiente. Garantisce,
inoltre, che il personale sara dotato, nell’esecuzione del servizio ed in relazione alla
tipologia delle attivita, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad
es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc).

Art. 7: Sospensione e ripresa dei servizi

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze
speciali impediscano in via temporanea il procedere dei servizi, la stazione
appaltante, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, potra ordinare la sospensione
dei servizi disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che hanno
determinato la sospensione. Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la stazione
appaltante potra per ragioni di pubblico interesse o per necessita ordinare la
sospensione dei servizi per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel
complesso se a piu riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista
per I'esecuzione dei lavori stessi e mai per piu di un trenta giorni complessivi. Nel
caso la sospensione avesse durata piu lunga, l'appaltatore potra richiedere lo
scioglimento del contratto senza oneri. Se l'ente appaltante si oppone allo
scioglimento del contratto, I'appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la
sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e secondo comma
del presente articolo, non spettera all’appaltatore alcun compenso o indennizzo. In
ogni caso, la durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato per
I'ultimazione dei lavori.

Art 8: Penali
Per i servizi saranno indicati i tempi di esecuzione dell’intervento di cui si tratta.
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione si applichera una penale pari all’1 per
mille dell’intero importo contrattuale.
L’Universita potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con
quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero, senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto
dell’'Universita a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
alcun caso l'appaltatore dal’adempimento dell'obbligazione per la quale si € reso
inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento delle penali medesime.
L’Amministrazione si riserva la possibilita, per la somma da trattenere, di richiedere
allappaltatore I'emissione di una nota di credito, pari allimporto di tutte le penali,
oppure decurtare, del valore delle penali stesse, gli importi netti sulla fattura di
pagamento.

Qualora l'appaltatore accumuli trattenute per un ammontare pari o superiore al 10%
dellimporto presunto del contratto, sara ritenuto automaticamente gravemente
inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale del contratto.
L’applicazione delle penali non solleva I'appaltatore dalle responsabilita civili e penali
che si & assunto con la stipulazione del contratto.

Art. 9: Esecuzione e modifiche contrattuali
La stazione appaltante, fermo quanto previsto dall’articolo sulla revisione dei prezzi,
ai sensi dell’art. 120 del Codice, pud modificare il contratto d’appalto nei seguenti
casi:
- per la sopravvenuta necessita di servizi/forniture supplementari, non previsti
dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:

. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
. comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale
incremento dei costi;

- se un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario a causa di una delle
circostanze indicate dall’art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

Art. 10: Modalita di pagamento e ritenute a garanzia

| pagamenti avverranno su presentazione della relativa fattura elettronica a seguito
dellinvio del verbale recante le attivita effettuate in maniera analitica ed oggettiva
allindirizzo martina.icorne@uniromal.it previa autorizzazione all’emissione della
suddetta fattura.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale a seguito
della emissione del certificato di verifica di conformitd/regolare esecuzione, entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica da parte
dell’appaltatore, previa consegna delle relazioni di cui all’art. 8 del presente capitolato.
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Art. 11: Misurazione dei lavori
La stazione appaltante potra procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute. Ove I'appaltatore non si prestasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il
quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,
inoltre, I'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione del certificato di pagamento.

Art. 12: Regolare esecuzione e norme tecniche
Nell’esecuzione dei lavori la Ditta dovra osservare scrupolosamente le norme di
sicurezza con l'adozione di eventuali procedure ad hoc e dei necessari DPI per il
personale impiegato (da riportare nei POS delle ditte esecutrici) e dei DPC a
salvaguardia dei dipendenti di questo Ente, degli Ospiti delle diverse strutture e degli
utenti dello stesso Ente.

L’esecuzione degli interventi dovra avvenire a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle
norme contenute nel presente Capitolato e rispondenti alle normative vigenti, con
'impiego di materiali/componenti/attrezzature che dovranno essere conformi alle
norme previste dal settore, come le Direttive di Prodotto, le norme CEI, EN, UNI ecc.
e possedere marcatura CE, certificati di conformita, libretti d’'uso e manutenzione,
ecc. (redatti in lingua italiana dal costruttore, da elencare specificatamente e
consegnare formalmente a fine lavori), nessuna circostanza potra essere opposta ad
esonero o ad attenuazione di tale obbligo.

L’esecuzione degli interventi e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto
del presente Capitolato a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle procedure di
sicurezza dell'’Ateneo comprendono inoltre:

- il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d’impiego di tutti i
materiali necessari;
- la conformita alle norme di sicurezza dei materiali necessari per l'installazione
e I'impiego in sicurezza di eventuali ponteggi, trabattelli, scale occorrenti per
lavorare in quota;
- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza;
- tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei
documenti della procedura e nel presente Capitolato, per eseguire a regola
d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di
manutenzione opere e assistenza tecnica alle apparecchiature.
A valle dell'installazione, la Ditta dovra formare il referente informatico del
Dipartimento e altro personale individuato sul corretto utilizzo degli impianti audio-
video e sulla loro corretta manutenzione.
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Art. 13: Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi
imprevedibili o eccezionali e per i quali I'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie
precauzioni. L’appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure
preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso sara dovuto quando, a determinare il danno, abbia concorso la
colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale
carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora
misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto
pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data del’avvenimento. L’appaltatore non
potra sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino
all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle
opere € limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione valutati ai
prezzi e alle condizioni di contratto.

Art. 14: Oneri dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e precisazioni: 'esecuzione di tutte le
opere di recinzione e protezione, l'installazione delle attrezzature e impianti necessari
al normale svolgimento dei lavori; 'approntamento di tutte le opere provvisorie e
schermature di protezione. Il rispetto e I'applicazione integrale della normativa e degli
adempimenti previsti nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e degli accordi locali integrativi del
contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori; il risarcimento di
eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori, 'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di
cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto
allalbo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, il
nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio
dell’opera, all’appaltante che potra richiedere in qualunque momento la sostituzione
senza che cio possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.
L'Appaltatore € tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni
e igiene nei luoghi di lavoro, nonché a fornire, se richiesto, alle figure professionali
preposte alla vigilanza e controllo nell'esecuzione degli interventi (RUP, Referente,
Ufficio amministrativo, ecc) ogni certificazione e documentazione prevista in materia
delle norme stesse.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni dovranno essere
conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli
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infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, certificazioni CE e marchiatura
CE.

In caso di inadempienza, la Stazione appaltante procedera alla risoluzione del
contratto, ferme restando le eventuali responsabilita civili e penali dell'Aggiudicatario.

Art. 15: Personale

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato
allimportanza dei lavori da eseguire e nel programma dei lavori temporale che si
intende seguire per adempiere ai termini di consegna stabiliti o concordati con la
stazione appaltante. L’appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni
delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione e assistenza
dei lavoratori impiegati comunicando, non oltre la data di consegna dei lavori, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi. Tutti i dipendenti
dellappaltatore sono tenuti ad osservare i regolamenti in vigore, le norme
antinfortunistiche proprie del lavoro. L’inosservanza delle predette condizioni
costituisce per I'appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni che,
per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale e a terzi.

Art. 16: Assicurazioni sociali e contratti

L’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Aziende Industriali e
Affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui
si svolgono i lavori, e ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e
previdenziali di cui alla Legge 19/03/1990, n. 55. L’appaltatore & responsabile in
solido dellosservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. In caso
di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante o a essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante
medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto,
l'inadempienza accertata e procedera a una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono gia ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento
allimpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall’'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti, per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
limpresa non pu0 opporre eccezioni alla stazione appaltante, né il titolo a
risarcimento danni. Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di
ricoprire  lintero debito dellappaltatore, ovvero qualora [I'inadempienza
dellappaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, I'ente appaltante si
riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata
di saldo e sulle ritenute di garanzia.
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Art. 17: Garanzia definitiva
Prima della stipula del Contratto la Ditta deve costituire una garanzia, denominata
“‘garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le
modalita di cui allart. 53 comma 4 del d.lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. (di seguito
“Codice”).
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui allart. 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta del’ Amministrazione.
La documentazione inerente alla cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula
del Contratto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta da parte dellAmministrazione, che aggiudica I'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito
nei confronti della Ditta in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza
bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
La Ditta sara avvertita con Posta Elettronica Certificata (PEC).
Su richiesta del’Amministrazione, la Ditta e tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso
in cui ’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante
'esecuzione del Contratto, entro il termine che sara comunicato dall’ Amministrazione,
pena il pagamento della penale dell’1 per mille del’'importo contrattuale, per ogni
giorno di ritardo, fino ad un massimo di 5 giorni solari dalla comunicazione di reintegro
dellAmministrazione; il successivo mancato reintegro &€ causa di risoluzione del
contratto.
L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione
allavente diritto solo quando tra '’Amministrazione stessa e la Ditta siano stati
pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni
imputabili alla Ditta, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali la Ditta
debba rispondere.

Art. 18: Cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto a terzi pena di nullita.

Art. 19: Subappalto
Il subappalto & previsto secondo quanto disciplinato dall’articolo 119 del d.lgs
36/2023.
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Art. 20: Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra I'Universita e I'appaltatore sara
competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 21: Domicilio
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante posta elettronica
certificata (PEC) comunicata dall'appaltatore. Qualsiasi comunicazione fatta
allincaricato dell'appaltatore dalla stazione appaltante si considerera fatta
all'appaltatore.

Art. 22: Spese del contratto
Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano
di sicurezza fisica dei lavoratori sono a totale carico dell’appaltatore.

Roma, i 19/07/2024

L’'impresa Esecutrice Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Martina Icorne



