



**Decisione di contrarre e di affidamento -Disposizione (AOO Periferiche) 84/2025
Protocollo 1296/2025 del 16/06/2025
ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E
SERVIZI NON INFORMATICI**

CIG: B738DA19F1

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1220 del 11/04/2019 e ss. mm. e ii.;
- VISTE** La Disposizione della Direttrice Generale n. 5039 del 31/12/2024 con la quale al personale dell’area delle elevate professionalità, di cui all’allegato elenco, è rinnovato l’incarico di Responsabile Amministrativo Delegato dal 01/01/2025 al 31/12/2025;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 115 del 17 aprile 2025;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt.48-55;
- VISTO** l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii. che prevede, anche per le istituzioni universitarie, l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO** l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii. che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- VISTO** l’art. 1 co. 583 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in cui è previsto l’obbligo a carico, tra l’altro, delle istituzioni universitarie di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dal Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto dall’art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006;



- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 391/2024 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2025;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/2024 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2025- 2027;
- VISTA** la necessità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria nei locali del seminterrato per l'installazione di un impianto di areazione artificiale e la sostituzione di pannelli del controsoffitto in fibra minerale con pannelli in pvc a nido d'ape, in base all'aggiornamento del Piano delle misure di Adeguamento PMA in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- VISTO** il parere favorevole del Direttore del Dipartimento reso su espressa istanza del RAD;
- VISTO** il provvedimento direttoriale prot. 5621 del 16/01/2025 con il quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Domenica Pugliese, per l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari ad € 13.622,00+IVA 22%, comprensivo di € 4.294,00+iva 22% per i costi della manodopera e di € 900,00+iva 22% per oneri per la sicurezza;
- CONSIDERATO** che il RUP ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A., avente ad oggetto il servizio;
- CONSIDERATO** che il servizio è presente sul MEPA;
- CONSIDERATO** che è stata espletata formale indagine di mercato, con richieste di preventivi alle seguenti società:
- AERNOVA IMPIANTI SRL,
EDILTECNICA 2D SRL,
D'AMICO CARMINE EREDI,
- CONSIDERATO** che a seguito di sopralluogo la ditta EDILTECNICA 2D SRL non ha presentato preventivo di offerta e che la ditta D'AMICO CARMINE EREDI, ha presentato un preventivo parziale del servizio richiesto relativamente alla sostituzione dei pannelli del controsoffitto;
- CONSIDERATO** che è stato individuato dal RUP, in accordo con il responsabile del progetto, l'operatore economico AERNOVA IMPIANTI SRL, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto ha presentato l'offerta completa per il servizio richiesto per l'installazione dell'impianto di ricambio aria e per la sostituzione dei pannelli del controsoffitto;
- CONSIDERATO** che è stato rispettato il principio di rotazione;
- VISTA** la dichiarazione dell'operatore economico di impegnarsi ad applicare il CCNL e territoriale indicato dalla stazione appaltante;



- CONSIDERATO** che il RUP ha ritenuto congruo l'importo di € 13.622,00+IVA 22%, comprensivo di € 4.294,00+iva 22% per i costi della manodopera e di € 900,00+iva 22% per oneri per la sicurezza;
- CONSIDERATO** che per la verifica dei requisiti si applicheranno le modalità a campione di cui alle Linee guida per l'utilizzo del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 del 03/07/2023 emanate con circolare direttoriale prot. n.0060790del 03/07/2023;
- CONSIDERATO** che l'impresa AERNOVA IMPIANTI SRL si è resa disponibile ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione dell'2% e che pertanto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 non viene richiesta la garanzia definitiva;
- CONSIDERATO** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- ACCERTATA** la disponibilità sul B.U. esercizio 2025;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento all'operatore economico AERNOVA IMPIANTI SRL, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della del servizio di manutenzione ordinaria nei locali del seminterrato per l'installazione di un impianto di areazione artificiale e la sostituzione di pannelli del controsoffitto in fibra minerale con pannelli in pvc a nido d'ape, mediante trattativa diretta MePA, per un importo di € 13.622,00+IVA 22%, comprensivo di € 4.294,00+iva 22% per i costi della manodopera e di € 900,00+iva 22% per oneri per la sicurezza;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 16.618,84 IVA inclusa, sul conto di bilancio A.C.13.02.030.010 del progetto 000146_25_Fondi_interventi_sicurezza di cui è responsabile la Direttrice del Dipartimento.

16/06/2025

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELEGATO**

Dott.ssa Domenica Pugliese